



Conselho Federal de Fisiot. e Terapia Ocupacional

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 00003/2021

Às 10:00 horas do dia 12 de agosto de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 932018 de 02/01/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 13/ para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00003/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia para impermeabilização da laje de cobertura, da laje do térreo (estacionamento descoberto) e do reservatório superior do prédio onde será instalada a futura Sede do COFFITO, em Brasília DF, localizada no SIA Trecho 17, Via IA 4, Lote 810.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. A seguir em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Obras civis - impermeabilização, cristalização, revestimento, tratamento especial**Descrição Complementar:** Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia para impermeabilização da laje de cobertura, da laje do térreo (estacionamento descoberto) e do reservatório superior do prédio onde será instalada a futura Sede do COFFITO, em Brasília DF, localizada no SIA Trecho 17, Via IA 4, Lote 810**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 389.517,3600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** BGVALLE CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 265.000,0000 .**Histórico****Item: 1 - Obras civis - impermeabilização, cristalização, revestimento, tratamento especial****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.186.149/0001-23	CONSULTORIA E ENGENHARIA NEMOTO EIRELI	Não	Não	1	R\$ 360.167,3400	R\$ 360.167,3400	11/08/2021 11:28:38
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa especializada em impermeabilização, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
29.386.657/0001-10	BGVALLE CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 365.068,3000	R\$ 365.068,3000	11/08/2021 19:48:48
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa especializada em serviço de impermeabilização, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
11.107.632/0001-75	JM MIX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 370.044,9100	R\$ 370.044,9100	11/08/2021 10:40:53
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia para impermeabilização da laje de cobertura, da laje do térreo (estacionamento descoberto) e do reservatório superior do prédio onde será instalada a futura Sede do COFFITO, em Brasília DF, localizada no SIA Trecho 17, Via IA 4, Lote 810. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
12.259.597/0001-72	FELIX ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 379.249,9200	R\$ 379.249,9200	11/08/2021 11:28:10
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia para impermeabilização da laje de cobertura, da laje do térreo (estacionamento descoberto) e do reservatório superior do prédio onde será instalada a futura Sede do COFFITO, em Brasília DF, localizada no SIA Trecho 17, Via IA 4, Lote 810 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
18.695.016/0001-21	C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	Sim	Sim	1	R\$ 388.698,1400	R\$ 388.698,1400	12/08/2021 07:54:46
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> empresa especializada em serviço de impermeabilização <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
10.836.094/0001-97	IMTEC-IMPERIAL TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 389.457,2100	R\$ 389.457,2100	12/08/2021 01:14:23
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia para impermeabilização da laje de cobertura, da laje do térreo (estacionamento descoberto) e do reservatório superior do prédio onde será instalada a futura Sede do COFFITO <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
00.394.874/0001-70	ORGANIZACAO FLORESTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 389.490,5600	R\$ 389.490,5600	09/08/2021 14:15:29
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia para impermeabilização da laje de cobertura, da laje do térreo (estacionamento descoberto) e do reservatório superior do prédio onde será instalada a futura Sede do COFFITO, em Brasília DF, localizada no SIA Trecho 17, Via IA 4, Lote 810 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
08.355.328/0001-32	MDI ENGENHARIA CIVIL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 389.498,9800	R\$ 389.498,9800	11/08/2021 08:59:52
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia para impermeabilização da laje de cobertura, da laje do térreo (estacionamento descoberto) e do reservatório superior do prédio onde será instalada a futura Sede do COFFITO, em Brasília DF, localizada no SIA Trecho 17, Via IA 4, Lote 810 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
21.029.437/0001-28	QUATAR CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 389.498,9800	R\$ 389.498,9800	11/08/2021 17:28:43
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia para impermeabilização da laje de cobertura, da laje do térreo (estacionamento descoberto) e do reservatório superior do prédio onde será instalada a futura Sede do COFFITO, em Brasília DF, localizada no SIA Trecho 17, Via IA 4, Lote 810 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
37.509.871/0001-45	MIX SERVICOS E REFORMAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 389.500,0000	R\$ 389.500,0000	11/08/2021 16:49:41
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia para impermeabilização da laje de cobertura, da laje do térreo (estacionamento descoberto) e do reservatório superior do prédio onde será instalada a futura Sede do COFFITO, em Brasília DF, localizada no SIA Trecho 17, Via IA 4, Lote 810. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
06.926.324/0001-31	ADTEL TECNOLOGIA EIRELI	Não	Não	1	R\$ 389.502,8700	R\$ 389.502,8700	12/08/2021 08:13:24
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia para impermeabilização da laje de cobertura, da laje do térreo (estacionamento descoberto) e do reservatório superior do prédio onde será instalada a futura Sede do COFFITO, em Brasília DF, localizada no SIA Trecho 17, Via IA 4, Lote 810 <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
32.021.223/0001-21	MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 389.517,0000	R\$ 389.517,0000	11/08/2021 12:04:29
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia para impermeabilização da laje de cobertura, da laje do térreo (estacionamento descoberto) e do reservatório superior do prédio onde será instalada a futura Sede do COFFITO, em Brasília DF, localizada no SIA Trecho 17, Via IA 4, Lote 810. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
23.053.266/0001-06	CONSTRUSAT CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 389.517,0000	R\$ 389.517,0000	11/08/2021 12:46:14
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia para impermeabilização da laje de cobertura, da laje do térreo (estacionamento descoberto) e do reservatório superior do prédio onde será instalada a futura Sede do COFFITO, em Brasília DF, localizada no SIA Trecho 17, Via IA 4, Lote 810 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
17.516.132/0001-73	INOVETTOR SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 389.517,3600	R\$ 389.517,3600	04/08/2021 1*
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 1. Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia para impermeabilização da laje de cob laje do térreo (estacionamento descoberto) e do reservatório superior do prédio onde será instalada a futura Sede do COFFITO, em Brasília DF, localizada no SIA Trech IA 4, Lote 810, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. 1.1 - Laje da Cobertura (Terraço): Prestação de serviço de engenharia para refazimento da impermeabilização de toda a laje, dos tetos das Casas de Bombas e de Máquinas da Cobertura, para sanar as infiltrações existentes. Laje do Térreo (Estacionamento): Prestação de serviços comuns de engenharia para refazimento impermeabilização da área do Estacionamento, para sanar as infiltrações existentes. 1.3 - Reservatório Superior: Prestação de serviços comuns de engenharia para refazimento da impermeabilização do reservatório superior. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
22.943.631/0001-87	J.A. FERREIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 389.517,3600	R\$ 389.517,3600	10/08/2021 08:40:43
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia para impermeabilização da laje de cobertura, da laje						

do térreo (estacionamento descoberto) e do reservatório superior do prédio onde será instalada a futura Sede do COFFITO, em Brasília DF, localizada no SIA Trecho 17, Via IA 4, Lote 810

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.340.740/0001-16 L V X COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 1 R\$ 389.517,3600 R\$ 389.517,3600 11/08/2021 14:52:26

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia para impermeabilização da laje de cobertura, da laje do térreo (estacionamento descoberto) e do reservatório superior do prédio onde será instalada a futura Sede do COFFITO, em Brasília DF, localizada no SIA Trecho 17, Via IA 4, Lote 810.

**Porte da empresa:** ME/EPP

71.338.651/0001-34 HD SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI Sim Sim 1 R\$ 389.517,3600 R\$ 389.517,3600 11/08/2021 17:07:44

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia para impermeabilização da laje de cobertura, da laje do térreo (estacionamento descoberto) e do reservatório superior do prédio onde será instalada a futura Sede do COFFITO, em Brasília DF, localizada no SIA Trecho 17, Via IA 4, Lote 810. NÓS VALORES PROPOSTOS ESTARÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS. O FORNECIMENTO SERÁ EFETUADO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO ÓRGÃO. DECLARAMOS QUE A EMPRESA ATENDE AOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, RESPEITANDO AS NORMAS DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 01 - S/IT/MP/OG, DE 19/01/2010, LEI Nº 12.187, DE 29/11/2009, INC XI, DO ART 7º, DA LEI Nº 12.305, DE 02/08/2010 E ART 5º, 6º E 7º DO DECRETO Nº 7.404, DE 23/12/2010. PRAZO DE VALIDADE: DE ACORDO COM O EDITAL.

**Porte da empresa:** ME/EPP

28.313.205/0001-46 R.P.A CONSTRUTORA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI Sim Sim 1 R\$ 389.517,3600 R\$ 389.517,3600 11/08/2021 21:00:00

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia para impermeabilização da laje de cobertura, do térreo (estacionamento descoberto) e do reservatório superior do prédio onde será instalada a futura Sede do COFFITO, em Brasília DF, localizada no SIA Trecho 17, Via IA 4, Lote 810

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.934.966/0001-85 MARCIO ALVES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Sim Sim 1 R\$ 470.000,0000 R\$ 470.000,0000 12/08/2021 09:47:51

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Como previsto em Edital, foi feita visita ao local e constatado alguns problemas agravantes na execução do serviço. O preço ofertado aqui mediante um orçamento próprio detalhado de cada serviço, onde foi constatado alguns valores discrepantes. Portanto valor para execução do serviço pela Marcio Alves Construções e Empreendimentos se dá nesse valor ofertado.

**Porte da empresa:** ME/EPP

28.751.489/0001-52 JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI Sim Sim 1 R\$ 516.952,0400 R\$ 516.952,0400 05/08/2021 10:02:00

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia para impermeabilização da laje de cobertura, da laje do térreo (estacionamento descoberto) e do reservatório superior do prédio onde será instalada a futura Sede do COFFITO, em Brasília DF, localizada no SIA Trecho 17, Via IA 4, Lote 810

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 516.952,0400	28.751.489/0001-52	12/08/2021 10:00:03:803
R\$ 470.000,0000	12.934.966/0001-85	12/08/2021 10:00:03:803
R\$ 389.517,3600	07.340.740/0001-16	12/08/2021 10:00:03:803
R\$ 389.517,3600	28.313.205/0001-46	12/08/2021 10:00:03:803
R\$ 389.517,3600	71.338.651/0001-34	12/08/2021 10:00:03:803
R\$ 389.517,3600	17.516.132/0001-73	12/08/2021 10:00:03:803
R\$ 389.517,3600	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:00:03:803
R\$ 389.517,0000	32.021.223/0001-21	12/08/2021 10:00:03:803
R\$ 389.517,0000	23.053.266/0001-06	12/08/2021 10:00:03:803
R\$ 389.502,8700	06.926.324/0001-31	12/08/2021 10:00:03:803
R\$ 389.500,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:00:03:803
R\$ 389.498,9800	08.355.328/0001-32	12/08/2021 10:00:03:803
R\$ 389.498,9800	21.029.437/0001-28	12/08/2021 10:00:03:803
R\$ 389.490,5600	00.394.874/0001-70	12/08/2021 10:00:03:803
R\$ 389.457,2100	10.836.094/0001-97	12/08/2021 10:00:03:803
R\$ 388.698,1400	18.695.016/0001-21	12/08/2021 10:00:03:803
R\$ 379.249,9200	12.259.597/0001-72	12/08/2021 10:00:03:803
R\$ 370.044,9100	11.107.632/0001-75	12/08/2021 10:00:03:803
R\$ 365.068,3000	29.386.657/0001-10	12/08/2021 10:00:03:803
R\$ 360.167,3400	11.186.149/0001-23	12/08/2021 10:00:03:803
R\$ 359.000,0000	00.394.874/0001-70	12/08/2021 10:03:01:070
R\$ 400.000,0000	12.934.966/0001-85	12/08/2021 10:03:04:103
R\$ 360.062,3300	08.355.328/0001-32	12/08/2021 10:03:42:563
R\$ 358.500,0000	12.259.597/0001-72	12/08/2021 10:03:47:493
R\$ 379.000,0000	12.934.966/0001-85	12/08/2021 10:04:21:283
R\$ 358.233,1800	08.355.328/0001-32	12/08/2021 10:06:48:900
R\$ 358.230,0000	12.259.597/0001-72	12/08/2021 10:07:59:030
R\$ 357.000,0000	00.394.874/0001-70	12/08/2021 10:08:06:433
R\$ 356.990,0000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:08:22:327
R\$ 356.500,0000	12.259.597/0001-72	12/08/2021 10:08:30:403
R\$ 356.000,0000	71.338.651/0001-34	12/08/2021 10:08:39:030
R\$ 355.550,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:08:45:983
R\$ 355.300,0000	12.259.597/0001-72	12/08/2021 10:09:07:200
R\$ 350.000,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:09:26:027
R\$ 355.000,0000	29.386.657/0001-10	12/08/2021 10:09:33:310
R\$ 349.990,5000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:09:42:617
R\$ 349.700,0000	29.386.657/0001-10	12/08/2021 10:10:00:243
R\$ 349.500,0000	71.338.651/0001-34	12/08/2021 10:10:00:957
R\$ 352.714,8500	08.355.328/0001-32	12/08/2021 10:10:07:850
R\$ 349.900,0000	18.695.016/0001-21	12/08/2021 10:10:11:653
R\$ 348.900,0000	00.394.874/0001-70	12/08/2021 10:10:20:093
R\$ 349.000,0000	29.386.657/0001-10	12/08/2021 10:10:24:350
R\$ 348.500,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:10:37:483
R\$ 348.490,0000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:10:44:707
R\$ 349.025,4100	08.355.328/0001-32	12/08/2021 10:10:50:343
R\$ 355.167,0000	11.186.149/0001-23	12/08/2021 10:10:52:213
R\$ 375.000,0000	10.836.094/0001-97	12/08/2021 10:10:53:873
R\$ 348.435,2200	06.926.324/0001-31	12/08/2021 10:11:11:420
R\$ 347.500,0000	00.394.874/0001-70	12/08/2021 10:11:15:343
R\$ 347.480,0000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:11:29:993
R\$ 345.000,0000	21.029.437/0001-28	12/08/2021 10:11:30:560
R\$ 345.000,0000	21.029.437/0001-28	12/08/2021 10:11:32:943
R\$ 348.000,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:11:34:763
R\$ 344.980,0000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:11:42:163
R\$ 340.000,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:11:43:660
R\$ 345.336,4100	08.355.328/0001-32	12/08/2021 10:11:50:697
R\$ 338.995,0000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:11:51:603
R\$ 347.400,0000	18.695.016/0001-21	12/08/2021 10:12:01:077
R\$ 338.500,0000	00.394.874/0001-70	12/08/2021 10:12:05:423
R\$ 338.880,1000	18.695.016/0001-21	12/08/2021 10:12:16:820
R\$ 337.550,0000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:12:26:107
R\$ 337.200,0000	71.338.651/0001-34	12/08/2021 10:12:35:147

R\$ 354.000,0000	23.053.266/0001-06	12/08/2021 10:12:37:637
R\$ 330.000,0000	11.107.632/0001-75	12/08/2021 10:12:39:987
R\$ 337.400,0000	00.394.874/0001-70	12/08/2021 10:12:40:673
R\$ 337.500,0000	10.836.094/0001-97	12/08/2021 10:12:41:677
R\$ 355.165,0000	11.186.149/0001-23	12/08/2021 10:12:52:090
R\$ 337.981,0800	08.355.328/0001-32	12/08/2021 10:12:53:283
R\$ 347.000,0000	28.313.205/0001-46	12/08/2021 10:12:57:127
R\$ 329.500,0000	00.394.874/0001-70	12/08/2021 10:12:57:387
R\$ 338.000,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:13:02:163
R\$ 338.800,0000	18.695.016/0001-21	12/08/2021 10:13:03:407
R\$ 336.000,0000	21.029.437/0001-28	12/08/2021 10:13:08:350
R\$ 328.995,5000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:13:08:867
R\$ 320.000,0000	11.107.632/0001-75	12/08/2021 10:13:13:767
R\$ 325.000,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:13:15:653
R\$ 328.700,0000	00.394.874/0001-70	12/08/2021 10:13:19:727
R\$ 319.995,0000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:13:21:930
R\$ 330.633,6000	08.355.328/0001-32	12/08/2021 10:13:25:433
R\$ 315.000,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:13:28:803
R\$ 355.164,0000	11.186.149/0001-23	12/08/2021 10:13:33:957
R\$ 314.550,2505	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:13:44:853
R\$ 324.727,7800	00.394.874/0001-70	12/08/2021 10:13:49:787
R\$ 331.089,7500	71.338.651/0001-34	12/08/2021 10:13:53:520
R\$ 311.000,0000	11.107.632/0001-75	12/08/2021 10:13:55:310
R\$ 326.932,0600	08.355.328/0001-32	12/08/2021 10:13:55:803
R\$ 320.000,0000	21.029.437/0001-28	12/08/2021 10:13:56:403
R\$ 308.950,0000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:14:07:843
R\$ 308.000,0000	10.836.094/0001-97	12/08/2021 10:14:19:417
R\$ 338.790,0000	23.053.266/0001-06	12/08/2021 10:14:26:437
R\$ 307.550,0000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:14:32:213
R\$ 311.100,0000	29.386.657/0001-10	12/08/2021 10:14:33:593
R\$ 323.258,6200	08.355.328/0001-32	12/08/2021 10:14:42:993
R\$ 307.600,0000	29.386.657/0001-10	12/08/2021 10:14:54:950
R\$ 307.000,0000	00.394.874/0001-70	12/08/2021 10:15:06:250
R\$ 306.995,5000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:15:18:367
R\$ 306.994,0000	10.836.094/0001-97	12/08/2021 10:15:32:453
R\$ 314.000,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:15:33:717
R\$ 319.586,4100	08.355.328/0001-32	12/08/2021 10:15:37:803
R\$ 306.800,0000	00.394.874/0001-70	12/08/2021 10:15:42:657
R\$ 305.000,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:15:44:387
R\$ 355.163,0000	11.186.149/0001-23	12/08/2021 10:15:48:590
R\$ 304.995,5000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:15:50:290
R\$ 304.990,0000	00.394.874/0001-70	12/08/2021 10:16:11:663
R\$ 303.995,5000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:16:15:793
R\$ 338.000,0000	07.340.740/0001-16	12/08/2021 10:16:26:160
R\$ 303.990,0000	00.394.874/0001-70	12/08/2021 10:16:33:563
R\$ 319.554,8700	06.926.324/0001-31	12/08/2021 10:17:10:833
R\$ 304.000,0000	29.386.657/0001-10	12/08/2021 10:17:11:220
R\$ 317.728,4800	08.355.328/0001-32	12/08/2021 10:17:24:583
R\$ 303.980,0000	10.836.094/0001-97	12/08/2021 10:17:36:367
R\$ 314.580,6500	06.926.324/0001-31	12/08/2021 10:17:40:733
R\$ 338.000,0000	18.695.016/0001-21	12/08/2021 10:17:43:660
R\$ 303.950,0000	00.394.874/0001-70	12/08/2021 10:17:47:407
R\$ 303.975,0000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:17:50:740
R\$ 302.999,9999	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:18:06:043
R\$ 300.000,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:18:14:750
R\$ 302.950,0000	00.394.874/0001-70	12/08/2021 10:18:17:947
R\$ 319.000,0000	07.340.740/0001-16	12/08/2021 10:18:28:677
R\$ 299.999,0000	00.394.874/0001-70	12/08/2021 10:18:32:207
R\$ 300.000,0000	29.386.657/0001-10	12/08/2021 10:18:45:650
R\$ 298.995,5000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:20:27:097
R\$ 317.004,4000	08.355.328/0001-32	12/08/2021 10:20:36:243
R\$ 309.000,0000	07.340.740/0001-16	12/08/2021 10:20:39:400
R\$ 299.998,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:20:51:107
R\$ 297.500,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:21:05:630
R\$ 299.000,0000	00.394.874/0001-70	12/08/2021 10:21:08:893
R\$ 297.450,0000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:21:43:400
R\$ 319.900,0000	28.751.489/0001-52	12/08/2021 10:21:50:030
R\$ 297.445,0000	17.516.132/0001-73	12/08/2021 10:22:27:167
R\$ 297.440,0000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:22:34:193
R\$ 297.449,0000	10.836.094/0001-97	12/08/2021 10:22:53:263
R\$ 297.500,0000	29.386.657/0001-10	12/08/2021 10:22:55:450
R\$ 297.000,0000	10.836.094/0001-97	12/08/2021 10:23:17:053
R\$ 297.399,8600	00.394.874/0001-70	12/08/2021 10:23:17:677
R\$ 297.399,8600	00.394.874/0001-70	12/08/2021 10:23:21:473
R\$ 296.550,0000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:23:49:613
R\$ 297.400,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:24:02:760
R\$ 296.549,0000	10.836.094/0001-97	12/08/2021 10:24:40:683
R\$ 296.540,0000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:25:22:200
R\$ 295.900,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:25:39:910
R\$ 295.989,0000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:26:06:320
R\$ 295.898,0000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:26:13:647
R\$ 295.897,0000	17.516.132/0001-73	12/08/2021 10:27:15:140
R\$ 295.800,0000	00.394.874/0001-70	12/08/2021 10:27:37:897
R\$ 295.750,0000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:27:45:393
R\$ 295.800,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:28:07:220
R\$ 295.500,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:28:19:737
R\$ 295.450,0000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:28:37:113
R\$ 295.300,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:29:02:157
R\$ 315.952,3600	08.355.328/0001-32	12/08/2021 10:29:16:910

R\$ 295.250,0000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:30:09:827
R\$ 295.200,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:30:21:787
R\$ 295.195,0000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:31:13:953
R\$ 294.194,0000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:31:42:643
R\$ 295.150,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:31:46:653
R\$ 292.500,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:32:02:123
R\$ 292.350,0099	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:32:23:827
R\$ 292.000,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:32:33:583
R\$ 291.990,0000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:32:52:870
R\$ 290.000,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:33:01:827
R\$ 289.995,0000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:33:09:837
R\$ 295.185,6100	00.394.874/0001-70	12/08/2021 10:33:24:730
R\$ 288.888,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:33:28:397
R\$ 288.850,0000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:34:07:887
R\$ 288.000,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:34:36:053
R\$ 288.100,0000	29.386.657/0001-10	12/08/2021 10:34:47:777
R\$ 287.995,5000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:35:04:220
R\$ 287.000,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:35:22:940
R\$ 286.999,0000	17.516.132/0001-73	12/08/2021 10:36:22:653
R\$ 285.500,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:36:40:513
R\$ 284.999,0000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:37:01:110
R\$ 280.000,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:37:13:940
R\$ 285.000,0000	17.516.132/0001-73	12/08/2021 10:37:33:337
R\$ 279.995,5000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:38:23:403
R\$ 279.900,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:39:14:213
R\$ 279.890,0000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:39:32:613
R\$ 279.800,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:39:54:943
R\$ 279.775,9999	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:41:15:233
R\$ 279.900,0000	29.386.657/0001-10	12/08/2021 10:41:15:820
R\$ 279.799,0000	17.516.132/0001-73	12/08/2021 10:43:08:170
R\$ 279.700,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:43:25:860
R\$ 279.650,0000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:44:19:510
R\$ 279.600,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:45:42:507
R\$ 279.495,0000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:45:52:520
R\$ 279.490,0000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:46:08:897
R\$ 279.400,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:46:11:783
R\$ 279.335,9000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:46:18:897
R\$ 279.330,0000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:46:29:480
R\$ 279.300,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:46:37:477
R\$ 279.250,0000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:47:34:090
R\$ 279.230,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:48:16:890
R\$ 278.999,5000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:49:57:170
R\$ 278.950,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:50:16:917
R\$ 278.945,0000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:50:26:353
R\$ 278.940,0000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:50:33:440
R\$ 279.000,0000	17.516.132/0001-73	12/08/2021 10:50:35:167
R\$ 278.000,0000	29.386.657/0001-10	12/08/2021 10:50:54:037
R\$ 278.900,0000	00.394.874/0001-70	12/08/2021 10:50:57:830
R\$ 275.000,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:51:03:303
R\$ 274.995,2500	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:51:17:117
R\$ 277.900,0000	00.394.874/0001-70	12/08/2021 10:51:19:930
R\$ 274.000,0000	29.386.657/0001-10	12/08/2021 10:51:21:780
R\$ 277.681,8000	00.394.874/0001-70	12/08/2021 10:51:38:280
R\$ 273.000,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:51:41:993
R\$ 272.995,5000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:51:52:837
R\$ 272.500,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:52:02:863
R\$ 268.000,0000	29.386.657/0001-10	12/08/2021 10:52:11:587
R\$ 267.000,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:52:33:263
R\$ 265.000,0000	29.386.657/0001-10	12/08/2021 10:53:02:523
R\$ 271.500,0000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:53:06:627
R\$ 264.000,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:53:16:027
R\$ 263.995,5000	22.943.631/0001-87	12/08/2021 10:53:56:627
R\$ 263.000,0000	37.509.871/0001-45	12/08/2021 10:54:10:753

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	12/08/2021 10:02:13	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	12/08/2021 10:56:11	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	12/08/2021 10:56:11	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/08/2021 10:59:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor MIX SERVICOS E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 37.509.871/0001-45.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/08/2021 11:36:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MIX SERVICOS E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 37.509.871/0001-45.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/08/2021 13:01:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor J.A. FERREIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS, CNPJ/CPF: 22.943.631/0001-87.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/08/2021 13:50:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J.A. FERREIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS, CNPJ/CPF: 22.943.631/0001-87.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/08/2021 14:15:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor BGVALLE CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.386.657/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/08/2021 14:47:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BGVALLE CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.386.657/0001-10.
Recusa de proposta	12/08/2021 17:18:09	Recusa da proposta. Fornecedor: MIX SERVICOS E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 37.509.871/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 263.000,00. Motivo: Proposta recusada em virtude da não apresentação do exigido no item 5.3.3.2 e 5.3.3.3. do edital.
Recusa de proposta	12/08/2021 17:18:28	Recusa da proposta. Fornecedor: J.A. FERREIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS, CNPJ/CPF: 22.943.631/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 263.995,5000. Motivo: Proposta recusada em virtude da não apresentação do exigido no item 5.3.3.3. do edital.
Aceite de proposta	12/08/2021 17:18:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BGVALLE CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.386.657/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 265.000,0000.
Habilitação de fornecedor	12/08/2021 17:19:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BGVALLE CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI - CNPJ/CPF: 29.386.657/0001-10

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	12/08/2021 10:00:03	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2021 10:02:13	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2021 10:56:11	O item 1 está encerrado.
Sistema	12/08/2021 10:56:48	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	12/08/2021 10:58:04	bom dia a todos. Agradecemos a participação e a disputa dos interessados.
Pregoeiro	12/08/2021 10:58:30	Iniciaremos a convocação da proposta atualizada com as planilhas elencadas no edital para verificação.
Sistema	12/08/2021 10:59:50	Senhor fornecedor MIX SERVICOS E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 37.509.871/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	12/08/2021 11:03:18	Para MIX SERVICOS E REFORMAS LTDA - Prezado licitante, por gentileza encaminhar a proposta atualizada, com as planilhas descritivas também atualizadas para análise da área técnica, no prazo de até 02 horas.
37.509.871/0001-45	12/08/2021 11:03:56	BOM DIA!
37.509.871/0001-45	12/08/2021 11:04:06	OK
Sistema	12/08/2021 11:36:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MIX SERVICOS E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 37.509.871/0001-45, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	12/08/2021 13:01:25	Senhor fornecedor J.A. FERREIRA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS, CNPJ/CPF: 22.943.631/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	12/08/2021 13:01:47	Para J.A. FERREIRA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS - Prezado licitante, por gentileza encaminhar a proposta atualizada, com as planilhas descritivas também atualizadas para análise da área técnica, no prazo de até 02 horas.
22.943.631/0001-87	12/08/2021 13:03:29	Ola boa tarde, vamos providenciar aqui agora.
Sistema	12/08/2021 13:50:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J.A. FERREIRA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS, CNPJ/CPF: 22.943.631/0001-87, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	12/08/2021 14:15:56	Senhor fornecedor BGVALLE CONSTRUÇOES E REFORMAS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.386.657/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	12/08/2021 14:16:59	Para BGVALLE CONSTRUÇOES E REFORMAS EIRELI - Prezado licitante, por gentileza encaminhar a proposta atualizada, com as planilhas descritivas também atualizadas para análise da área técnica, no prazo de até 02 horas.
29.386.657/0001-10	12/08/2021 14:19:56	Boa Tarde, estarei providenciando neste periodo
Sistema	12/08/2021 14:47:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BGVALLE CONSTRUÇOES E REFORMAS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.386.657/0001-10, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	12/08/2021 16:43:21	Para BGVALLE CONSTRUÇOES E REFORMAS EIRELI - Prezado licitante, a documentação está completa, já realizamos as consultas, gostaríamos de saber se a empresa poderia reduzir o valor para outro mais próximo ainda da proposta ofertada pela empresa anteriormente classificada em primeiro lugar.
Pregoeiro	12/08/2021 17:19:32	Prezados licitantes, agradecemos a participação dos envolvidos e, estaremos habilitando a empresa ora classificada em primeiro lugar, iniciando assim o prazo para registro das intenções de Recurso.
Sistema	12/08/2021 17:19:41	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	12/08/2021 17:20:00	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 12/08/2021 às 17:50:00.

#### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	12/08/2021 10:00:03	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	12/08/2021 10:56:48	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	12/08/2021 17:19:41	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	12/08/2021 17:20:00	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/08/2021 às 17:50:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:50 horas do dia 12 de agosto de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUIZ FELIPE MATHIAS CANTARINO  
**Pregoeiro Oficial**

JACQUELINE FERREIRA  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

