

Pregão Eletrônico

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Posterior](#)

925168.32022 .7304 .4174 .3073348250



Conselho Federal de Fisiot. e Terapia Ocupacional

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00003/2022

Às 10:00 horas do dia 11 de maio de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 05/20222 de 10/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 112022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00003/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de serviços técnicos para elaboração de Projetos Complementares para Execução dos Serviços de Instalações Prediais no Edifício Sede do COFFITO. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Estudos e Projetos de Arquitetura

Descrição Complementar: Contratação de serviços técnicos abaixo para elaboração de Projetos Complementares para Execução dos Serviços de Instalações Prediais no Edifício Sede do COFFITO: Levantamento e As Built; Instalações Elétricas; Subestação e Medição Elétrica Média Tensão; Ventilação e Exaustão; Cabeamento Estruturado (dados e voz); Instalações Hidráulicas; Instalações Sanitárias; CFTV, Controle de Acesso e Automação Predial; SPDA; Elaboração de Planilha Quantitativa; e Elaboração de Memorial Descritivo

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 141.783,0000

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 74.882,5960 .

Histórico

Item: 1 - Estudos e Projetos de Arquitetura

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.897.521/0001-01	CLEITON GONCALVES ARQUITETURA - SERVICOS DE ARQUITETURA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 115.000,0000	R\$ 115.000,0000	10/05/2022 17:04:29
							Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços técnicos para elaboração dos projetos executivos complementares de: Levantamento e As Built; Instalações Elétricas; Subestação e Medição Elétrica Média Tensão; Ventilação e Exaustão; Cabeamento Estruturado (dados e voz); Instalações Hidráulicas; Instalações Sanitárias; CFTV, Controle de Acesso e Automação Predial; SPDA; Elaboração de Planilha Quantitativa; e Elaboração de Memorial Descritivo, para o imóvel localizado no SIA Trecho 17, Via IA 4, Lote 810, onde funcionará a Sede do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO, compreendendo: Realização de Vistoria, com vistas a conhecer as características da edificação e os sistemas existentes no prédio; Elaboração de as built completo do(s) sistema(s) existente(s); Elaboração dos Projetos Executivos complementares listados acima, ponderada a melhor relação custo/benefício para a Administração; Elaboração de Caderno de Especificações completo; Elaboração de planilha orçamentária, envolvendo o fornecimento de equipamentos, sua instalação e as obras e serviços necessários para sua implantação nos diversos ambientes da edificação, com os respectivos quantitativos. Porte da empresa: ME/EPP
42.286.630/0001-14	CARLOS AUGUSTO CARDOSO LIMA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 140.000,0000	R\$ 140.000,0000	10/05/2022 21:07:10
							Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos para elaboração de Projetos Complementares para Execução dos Serviços de Instalações Prediais no Edifício Sede do COFFITO, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. Porte da empresa: ME/EPP
42.742.152/0001-00	ENGE SOLUTION	Não	Não	1	R\$ 140.367,1700	R\$ 140.367,1700	10/05/2022 21:54:15

ENGENHARIA E
ASSESSORIA
LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em engenharia para projetos complementares contrato nº 11/2022, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico 03/2022 e seus anexos.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

40.373.144/0001-08	ARCTRADE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 141.700,0000	R\$ 141.700,0000	10/05/2022 18:33:57
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos abaixo para elaboração de Projetos Complementares para Execução dos Serviços de Instalações Prediais no Edifício Sede do COFFITO: Levantamento e As Built; Instalações Elétricas; Subestação e Medição Elétrica Média Tensão; Ventilação e Exaustão; Cabeamento Estruturado (dados e voz); Instalações Hidráulicas; Instalações Sanitárias; CFTV, Controle de Acesso e Automação Predial; SPDA; Elaboração de Planilha Quantitativa; e Elaboração de Memorial Descritivo

Porte da empresa: ME/EPP

20.008.729/0001-11	O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 141.760,0000	R\$ 141.760,0000	10/05/2022 20:37:42
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos abaixo para elaboração de Projetos Complementares para Execução dos Serviços de Instalações Prediais no Edifício Sede do COFFITO: Levantamento e As Built; Instalações Elétricas; Subestação e Medição Elétrica Média Tensão; Ventilação e Exaustão; Cabeamento Estruturado (dados e voz); Instalações Hidráulicas; Instalações Sanitárias; CFTV, Controle de Acesso e Automação Predial; SPDA; Elaboração de Planilha Quantitativa; e Elaboração de Memorial Descritivo

Porte da empresa: ME/EPP

04.474.803/0001-39	W. LUCENA - CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 141.780,0000	R\$ 141.780,0000	09/05/2022 17:52:18
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos abaixo para elaboração de Projetos Complementares para Execução dos Serviços de Instalações Prediais no Edifício Sede do COFFITO: Levantamento e As Built; Instalações Elétricas; Subestação e Medição Elétrica Média Tensão; Ventilação e Exaustão; Cabeamento Estruturado (dados e voz); Instalações Hidráulicas; Instalações Sanitárias; CFTV, Controle de Acesso e Automação Predial; SPDA; Elaboração de Planilha Quantitativa; e Elaboração de Memorial Descritivo

Porte da empresa: ME/EPP

11.085.188/0001-34	IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 141.783,0000	R\$ 141.783,0000	06/05/2022 15:50:20
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos abaixo para elaboração de Projetos Complementares para Execução dos Serviços de Instalações Prediais no Edifício Sede do COFFITO: Levantamento e As Built; Instalações Elétricas; Subestação e Medição Elétrica Média Tensão; Ventilação e Exaustão; Cabeamento Estruturado (dados e voz); Instalações Hidráulicas; Instalações Sanitárias; CFTV, Controle de Acesso e Automação Predial; SPDA; Elaboração de Planilha Quantitativa; e Elaboração de Memorial Descritivo

Porte da empresa: ME/EPP

05.062.405/0001-78	TERA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 141.783,0000	R\$ 141.783,0000	10/05/2022 15:55:50
--------------------	-----------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO EDIFÍCIO SEDE DO COFFITO.

Porte da empresa: ME/EPP

22.025.889/0001-02	BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 141.783,0000	R\$ 141.783,0000	10/05/2022 17:37:30
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos abaixo para elaboração de Projetos Complementares para Execução dos Serviços de Instalações Prediais no Edifício Sede do COFFITO: Levantamento e As Built; Instalações Elétricas; Subestação e Medição Elétrica Média Tensão; Ventilação e Exaustão; Cabeamento Estruturado (dados e voz); Instalações Hidráulicas; Instalações Sanitárias; CFTV, Controle de Acesso e Automação Predial; SPDA; Elaboração de Planilha Quantitativa; e Elaboração de Memorial Descritivo

Porte da empresa: ME/EPP

20.351.179/0001-39	INPROJECT PROJETOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 141.783,0000	R\$ 141.783,0000	10/05/2022 19:20:53
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos para elaboração de Projetos Complementares para Execução dos Serviços de Instalações Prediais no Edifício Sede do COFFITO, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

Porte da empresa: ME/EPP

36.040.732/0001-52	METTA ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 141.783,0000	R\$ 141.783,0000	10/05/2022 21:54:17
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos abaixo para elaboração de Projetos Complementares para Execução dos Serviços de Instalações Prediais no Edifício Sede do COFFITO: Levantamento e As Built; Instalações Elétricas; Subestação e Medição Elétrica Média Tensão; Ventilação e Exaustão; Cabeamento Estruturado (dados e voz); Instalações Hidráulicas; Instalações Sanitárias; CFTV, Controle de Acesso e Automação Predial; SPDA; Elaboração de Planilha Quantitativa; e Elaboração de Memorial Descritivo

Porte da empresa: ME/EPP

18.401.727/0001-46	ROCHA E SIRIANO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 141.783,0000	R\$ 141.783,0000	10/05/2022 23:01:45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos para elaboração de Projetos Complementares para Execução dos Serviços de Instalações Prediais no Edifício Sede do COFFITO, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos							
Porte da empresa: ME/EPP							
32.184.073/0001-77	MULTIPRO PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 141.783,0000	R\$ 141.783,0000	11/05/2022 09:00:16
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos para elaboração de Projetos Complementares para Execução dos Serviços de Instalações Prediais no Edifício Sede do COFFITO.							
Porte da empresa: ME/EPP							
22.529.579/0001-17	ASPECTUS ARQUITETURA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 141.783,0000	R\$ 141.783,0000	11/05/2022 09:11:16
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos para elaboração de Projetos Complementares para Execução dos Serviços de Instalações Prediais no Edifício Sede do COFFITO.							
Porte da empresa: ME/EPP							
34.386.750/0001-65	MONTEIRO INC. CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 141.783,0000	R\$ 141.783,0000	11/05/2022 09:36:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos para elaboração de Projetos Complementares para Execução dos Serviços de Instalações Prediais no Edifício Sede do COFFITO.							
Porte da empresa: ME/EPP							
23.852.594/0001-64	DIEDRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 141.783,0000	R\$ 141.783,0000	11/05/2022 09:59:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos abaixo para elaboração de Projetos Complementares para Execução dos Serviços de Instalações Prediais no Edifício Sede do COFFITO:							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 141.783,0000	36.040.732/0001-52	11/05/2022 10:00:01:117
R\$ 141.783,0000	18.401.727/0001-46	11/05/2022 10:00:01:117
R\$ 141.783,0000	32.184.073/0001-77	11/05/2022 10:00:01:117
R\$ 141.783,0000	22.529.579/0001-17	11/05/2022 10:00:01:117
R\$ 141.783,0000	34.386.750/0001-65	11/05/2022 10:00:01:117
R\$ 141.783,0000	23.852.594/0001-64	11/05/2022 10:00:01:117
R\$ 141.783,0000	22.025.889/0001-02	11/05/2022 10:00:01:117
R\$ 141.783,0000	11.085.188/0001-34	11/05/2022 10:00:01:117
R\$ 141.783,0000	05.062.405/0001-78	11/05/2022 10:00:01:117
R\$ 141.783,0000	20.351.179/0001-39	11/05/2022 10:00:01:117
R\$ 141.780,0000	04.474.803/0001-39	11/05/2022 10:00:01:117
R\$ 141.760,0000	20.008.729/0001-11	11/05/2022 10:00:01:117
R\$ 141.700,0000	40.373.144/0001-08	11/05/2022 10:00:01:117
R\$ 140.367,1700	42.742.152/0001-00	11/05/2022 10:00:01:117
R\$ 140.000,0000	42.286.630/0001-14	11/05/2022 10:00:01:117
R\$ 115.000,0000	37.897.521/0001-01	11/05/2022 10:00:01:117
R\$ 114.500,0000	18.401.727/0001-46	11/05/2022 10:02:54:617
R\$ 140.783,0000	32.184.073/0001-77	11/05/2022 10:02:58:610
R\$ 140.283,0000	32.184.073/0001-77	11/05/2022 10:03:36:870
R\$ 134.693,9000	20.351.179/0001-39	11/05/2022 10:03:58:780
R\$ 114.900,0000	42.742.152/0001-00	11/05/2022 10:04:15:083
R\$ 130.000,0000	32.184.073/0001-77	11/05/2022 10:04:37:817
R\$ 114.000,0000	37.897.521/0001-01	11/05/2022 10:05:18:270
R\$ 141.700,0000	36.040.732/0001-52	11/05/2022 10:05:42:937
R\$ 129.000,0000	32.184.073/0001-77	11/05/2022 10:05:45:603
R\$ 120.000,0000	42.286.630/0001-14	11/05/2022 10:05:47:553
R\$ 113.000,0000	22.529.579/0001-17	11/05/2022 10:06:10:203
R\$ 119.000,0000	32.184.073/0001-77	11/05/2022 10:06:15:973
R\$ 112.000,0000	11.085.188/0001-34	11/05/2022 10:06:31:317
R\$ 127.604,3000	20.351.179/0001-39	11/05/2022 10:06:35:207
R\$ 114.000,0000	32.184.073/0001-77	11/05/2022 10:06:44:080

R\$ 111.896,3620	22.025.889/0001-02	11/05/2022 10:06:44:977
R\$ 111.500,0000	42.742.152/0001-00	11/05/2022 10:06:58:007
R\$ 120.515,6000	20.351.179/0001-39	11/05/2022 10:07:00:293
R\$ 111.000,0000	22.529.579/0001-17	11/05/2022 10:07:02:530
R\$ 110.000,0000	32.184.073/0001-77	11/05/2022 10:07:15:830
R\$ 109.900,0000	42.742.152/0001-00	11/05/2022 10:07:24:570
R\$ 113.426,4000	20.351.179/0001-39	11/05/2022 10:07:24:700
R\$ 109.000,0000	37.897.521/0001-01	11/05/2022 10:07:27:497
R\$ 109.800,0000	22.529.579/0001-17	11/05/2022 10:07:32:760
R\$ 108.900,0000	42.742.152/0001-00	11/05/2022 10:07:42:240
R\$ 108.500,0000	22.529.579/0001-17	11/05/2022 10:07:51:517
R\$ 108.400,0000	42.742.152/0001-00	11/05/2022 10:07:57:087
R\$ 108.300,0000	32.184.073/0001-77	11/05/2022 10:08:01:827
R\$ 108.269,5630	22.025.889/0001-02	11/05/2022 10:08:04:060
R\$ 108.200,0000	42.742.152/0001-00	11/05/2022 10:08:07:327
R\$ 108.100,0000	32.184.073/0001-77	11/05/2022 10:08:14:200
R\$ 107.900,0000	22.529.579/0001-17	11/05/2022 10:08:17:140
R\$ 100.000,0000	37.897.521/0001-01	11/05/2022 10:08:17:983
R\$ 99.000,0000	11.085.188/0001-34	11/05/2022 10:08:33:913
R\$ 98.500,0000	18.401.727/0001-46	11/05/2022 10:08:39:597
R\$ 141.600,0000	23.852.594/0001-64	11/05/2022 10:08:43:550
R\$ 108.200,0000	40.373.144/0001-08	11/05/2022 10:08:50:813
R\$ 105.500,0000	32.184.073/0001-77	11/05/2022 10:08:56:883
R\$ 106.337,3000	20.351.179/0001-39	11/05/2022 10:09:04:560
R\$ 113.000,0000	20.008.729/0001-11	11/05/2022 10:09:09:767
R\$ 97.000,0000	37.897.521/0001-01	11/05/2022 10:09:14:393
R\$ 98.360,5600	22.025.889/0001-02	11/05/2022 10:09:15:600
R\$ 96.800,0000	18.401.727/0001-46	11/05/2022 10:09:27:497
R\$ 96.890,0000	22.025.889/0001-02	11/05/2022 10:09:30:410
R\$ 97.000,0000	11.085.188/0001-34	11/05/2022 10:09:37:150
R\$ 105.000,0000	32.184.073/0001-77	11/05/2022 10:09:44:620
R\$ 96.760,5630	22.025.889/0001-02	11/05/2022 10:09:46:583
R\$ 99.000,0000	40.373.144/0001-08	11/05/2022 10:09:48:690
R\$ 100.000,0000	32.184.073/0001-77	11/05/2022 10:10:01:943
R\$ 95.000,0000	42.742.152/0001-00	11/05/2022 10:10:02:617
R\$ 94.900,0000	22.529.579/0001-17	11/05/2022 10:10:23:177
R\$ 94.800,0000	18.401.727/0001-46	11/05/2022 10:10:24:377
R\$ 94.500,0000	34.386.750/0001-65	11/05/2022 10:10:28:370
R\$ 100.000,0000	36.040.732/0001-52	11/05/2022 10:10:33:273
R\$ 94.400,0000	42.742.152/0001-00	11/05/2022 10:10:33:413
R\$ 93.000,0000	22.529.579/0001-17	11/05/2022 10:10:37:327
R\$ 95.000,0000	20.351.179/0001-39	11/05/2022 10:10:41:287
R\$ 92.900,0000	42.742.152/0001-00	11/05/2022 10:10:47:530
R\$ 92.890,5470	22.025.889/0001-02	11/05/2022 10:10:53:000
R\$ 92.800,0000	42.742.152/0001-00	11/05/2022 10:10:57:647
R\$ 92.500,0000	18.401.727/0001-46	11/05/2022 10:10:58:767
R\$ 92.800,0000	34.386.750/0001-65	11/05/2022 10:10:58:883
R\$ 92.100,0000	22.529.579/0001-17	11/05/2022 10:11:01:733
R\$ 92.000,0000	18.401.727/0001-46	11/05/2022 10:11:13:883
R\$ 91.900,0000	42.742.152/0001-00	11/05/2022 10:11:18:337
R\$ 92.158,9500	20.351.179/0001-39	11/05/2022 10:11:23:803
R\$ 91.800,0000	18.401.727/0001-46	11/05/2022 10:11:39:827
R\$ 91.700,0000	42.742.152/0001-00	11/05/2022 10:11:45:427
R\$ 91.500,0000	34.386.750/0001-65	11/05/2022 10:11:56:933
R\$ 91.690,5600	22.025.889/0001-02	11/05/2022 10:12:00:553
R\$ 91.400,0000	42.742.152/0001-00	11/05/2022 10:12:00:743
R\$ 91.300,0000	18.401.727/0001-46	11/05/2022 10:12:11:937
R\$ 91.200,0000	42.742.152/0001-00	11/05/2022 10:12:16:333
R\$ 91.190,0000	34.386.750/0001-65	11/05/2022 10:12:36:383
R\$ 91.100,0000	42.742.152/0001-00	11/05/2022 10:12:42:633

R\$ 91.199,0000	22.025.889/0001-02	11/05/2022 10:12:46:000
R\$ 91.090,0000	34.386.750/0001-65	11/05/2022 10:12:53:640
R\$ 91.050,0000	42.742.152/0001-00	11/05/2022 10:13:00:260
R\$ 90.741,1200	20.351.179/0001-39	11/05/2022 10:13:03:170
R\$ 90.500,0000	42.742.152/0001-00	11/05/2022 10:13:09:533
R\$ 90.490,0000	34.386.750/0001-65	11/05/2022 10:13:24:527
R\$ 90.400,0000	18.401.727/0001-46	11/05/2022 10:13:24:953
R\$ 90.300,0000	42.742.152/0001-00	11/05/2022 10:13:31:067
R\$ 99.248,1000	20.008.729/0001-11	11/05/2022 10:13:32:933
R\$ 90.298,0000	34.386.750/0001-65	11/05/2022 10:13:45:437
R\$ 90.250,0000	42.742.152/0001-00	11/05/2022 10:13:50:930
R\$ 90.190,0000	22.025.889/0001-02	11/05/2022 10:13:51:560
R\$ 90.100,0000	42.742.152/0001-00	11/05/2022 10:13:56:297
R\$ 105.000,0000	42.286.630/0001-14	11/05/2022 10:14:03:137
R\$ 90.000,0000	18.401.727/0001-46	11/05/2022 10:14:14:007
R\$ 89.900,0000	42.742.152/0001-00	11/05/2022 10:14:19:233
R\$ 80.000,0000	04.474.803/0001-39	11/05/2022 10:14:27:357
R\$ 89.000,0000	22.529.579/0001-17	11/05/2022 10:14:28:430
R\$ 89.323,2900	20.351.179/0001-39	11/05/2022 10:14:39:140
R\$ 85.000,0000	37.897.521/0001-01	11/05/2022 10:14:42:923
R\$ 90.150,0000	42.286.630/0001-14	11/05/2022 10:14:50:583
R\$ 88.990,0000	34.386.750/0001-65	11/05/2022 10:15:05:583
R\$ 79.900,0000	18.401.727/0001-46	11/05/2022 10:15:14:430
R\$ 79.999,0000	22.025.889/0001-02	11/05/2022 10:15:24:150
R\$ 87.905,4600	20.351.179/0001-39	11/05/2022 10:15:58:150
R\$ 90.000,0000	32.184.073/0001-77	11/05/2022 10:16:55:230
R\$ 79.879,0000	22.025.889/0001-02	11/05/2022 10:17:01:407
R\$ 86.500,0000	42.286.630/0001-14	11/05/2022 10:17:08:770
R\$ 85.069,8000	20.351.179/0001-39	11/05/2022 10:17:13:537
R\$ 79.500,0000	42.742.152/0001-00	11/05/2022 10:17:55:590
R\$ 79.700,0000	18.401.727/0001-46	11/05/2022 10:17:59:023
R\$ 79.400,0000	18.401.727/0001-46	11/05/2022 10:18:06:163
R\$ 80.000,0000	36.040.732/0001-52	11/05/2022 10:18:18:107
R\$ 79.499,0000	22.025.889/0001-02	11/05/2022 10:19:00:727
R\$ 79.398,4800	20.351.179/0001-39	11/05/2022 10:19:02:963
R\$ 89.000,0000	32.184.073/0001-77	11/05/2022 10:19:22:067
R\$ 79.397,2630	22.025.889/0001-02	11/05/2022 10:19:51:540
R\$ 81.360,0000	34.386.750/0001-65	11/05/2022 10:20:22:077
R\$ 79.100,0000	37.897.521/0001-01	11/05/2022 10:20:30:280
R\$ 79.000,0000	42.742.152/0001-00	11/05/2022 10:20:37:697
R\$ 78.900,0000	18.401.727/0001-46	11/05/2022 10:20:50:397
R\$ 78.850,0000	42.742.152/0001-00	11/05/2022 10:20:57:073
R\$ 77.980,6500	20.351.179/0001-39	11/05/2022 10:21:06:760
R\$ 79.000,0000	37.897.521/0001-01	11/05/2022 10:21:07:640
R\$ 78.000,0000	32.184.073/0001-77	11/05/2022 10:22:53:163
R\$ 76.000,0000	22.529.579/0001-17	11/05/2022 10:22:55:033
R\$ 77.979,6300	22.025.889/0001-02	11/05/2022 10:23:41:183
R\$ 77.100,0000	32.184.073/0001-77	11/05/2022 10:24:19:917
R\$ 77.500,0000	42.742.152/0001-00	11/05/2022 10:24:54:033
R\$ 75.989,7890	22.025.889/0001-02	11/05/2022 10:24:54:890
R\$ 77.000,0000	42.742.152/0001-00	11/05/2022 10:25:43:007
R\$ 77.979,0000	34.386.750/0001-65	11/05/2022 10:26:46:850
R\$ 77.000,0000	32.184.073/0001-77	11/05/2022 10:27:51:677
R\$ 75.600,0000	22.529.579/0001-17	11/05/2022 10:29:32:430
R\$ 76.150,0000	20.351.179/0001-39	11/05/2022 10:30:35:303
R\$ 75.589,6320	22.025.889/0001-02	11/05/2022 10:32:07:160
R\$ 75.400,0000	18.401.727/0001-46	11/05/2022 10:34:05:487
R\$ 75.500,0000	22.529.579/0001-17	11/05/2022 10:34:05:640
R\$ 75.399,0000	22.025.889/0001-02	11/05/2022 10:35:48:027
R\$ 75.390,0000	22.529.579/0001-17	11/05/2022 10:36:22:337

R\$ 75.397,2360	22.025.889/0001-02	11/05/2022 10:37:55:170
R\$ 75.385,0000	18.401.727/0001-46	11/05/2022 10:38:10:973
R\$ 75.383,8990	22.025.889/0001-02	11/05/2022 10:39:07:217
R\$ 75.382,0000	18.401.727/0001-46	11/05/2022 10:39:34:630
R\$ 75.381,0000	22.025.889/0001-02	11/05/2022 10:41:26:387
R\$ 75.380,0000	18.401.727/0001-46	11/05/2022 10:41:39:263
R\$ 75.300,0000	22.529.579/0001-17	11/05/2022 10:43:36:640
R\$ 75.376,5630	22.025.889/0001-02	11/05/2022 10:44:13:420
R\$ 75.298,0000	18.401.727/0001-46	11/05/2022 10:45:04:343
R\$ 75.299,0000	22.025.889/0001-02	11/05/2022 10:46:09:747
R\$ 75.200,0000	22.025.889/0001-02	11/05/2022 10:47:44:403
R\$ 75.198,0000	18.401.727/0001-46	11/05/2022 10:48:02:200
R\$ 75.100,0000	22.025.889/0001-02	11/05/2022 10:48:21:073
R\$ 75.098,0000	18.401.727/0001-46	11/05/2022 10:48:50:383
R\$ 75.065,8920	22.025.889/0001-02	11/05/2022 10:50:16:470
R\$ 75.064,0000	18.401.727/0001-46	11/05/2022 10:50:36:887
R\$ 75.000,0000	22.025.889/0001-02	11/05/2022 10:51:22:133
R\$ 74.999,0000	18.401.727/0001-46	11/05/2022 10:53:15:937
R\$ 74.900,0000	22.529.579/0001-17	11/05/2022 10:53:18:017
R\$ 74.899,0000	18.401.727/0001-46	11/05/2022 10:53:43:457
R\$ 74.998,0000	22.025.889/0001-02	11/05/2022 10:54:24:887
R\$ 74.898,0000	22.025.889/0001-02	11/05/2022 10:54:57:397
R\$ 74.897,0000	18.401.727/0001-46	11/05/2022 10:55:49:560
R\$ 74.890,0000	22.025.889/0001-02	11/05/2022 10:57:40:033
R\$ 74.888,0000	18.401.727/0001-46	11/05/2022 10:59:13:620
R\$ 74.887,0000	22.529.579/0001-17	11/05/2022 11:01:10:517
R\$ 74.886,0000	18.401.727/0001-46	11/05/2022 11:01:22:770
R\$ 74.885,0000	22.025.889/0001-02	11/05/2022 11:02:55:417
R\$ 74.884,0000	18.401.727/0001-46	11/05/2022 11:04:11:900
R\$ 74.883,0000	22.529.579/0001-17	11/05/2022 11:06:07:030
R\$ 74.882,0000	18.401.727/0001-46	11/05/2022 11:06:18:893
R\$ 74.882,5960	22.025.889/0001-02	11/05/2022 11:06:49:923

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	11/05/2022 10:00:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	11/05/2022 11:08:50	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	11/05/2022 11:08:50	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	11/05/2022 11:12:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROCHA E SIRIANO LTDA, CNPJ/CPF: 18.401.727/0001-46.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/05/2022 11:15:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROCHA E SIRIANO LTDA, CNPJ/CPF: 18.401.727/0001-46.
Abertura do prazo - Convocação anexo	11/05/2022 11:23:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.025.889/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/05/2022 11:37:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.025.889/0001-02.
Abertura do prazo - Convocação anexo	11/05/2022 11:51:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.025.889/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/05/2022 11:58:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.025.889/0001-02.

Recusa de proposta	11/05/2022 15:04:51	Recusa da proposta. Fornecedor: ROCHA E SIRIANO LTDA, CNPJ/CPF: 18.401.727/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 74.882,0000. Motivo: Proposta desclassificada em virtude da não indicação dos Responsáveis Técnicos pela área elétrica de média tensão e, pela ventilação, que deverão ser obrigatoriamente engenheiro elétrico e mecânico. Apesar da apresentação de Atestado de Média Tensão, o respectivo CAT não considerou esse serviço.
Recusa de proposta	11/05/2022 16:34:40	Recusa da proposta. Fornecedor: ASPECTUS ARQUITETURA EIRELI, CNPJ/CPF: 22.529.579/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 74.883,0000. Motivo: Proposta desclassificada em virtude da não indicação dos Responsáveis Técnicos pela área elétrica de média tensão e, pela ventilação, que deverão ser obrigatoriamente engenheiro elétrico e mecânico. Não apresentou as Certidões de Acervo técnico referente aos Atestados.
Aceite de proposta	11/05/2022 17:33:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.025.889/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 74.882,5960.
Habilitação de fornecedor	11/05/2022 17:33:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA - CNPJ/CPF: 22.025.889/0001-02
Registro de intenção de recurso	11/05/2022 17:49:25	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: INPROJECT PROJETOS LTDA CNPJ/CPF: 20351179000139. Motivo: item 5.2.4.3. "... um ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DA SUA RESPECTIVA ESPECIALIZAÇÃO, COM A DEVIDA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO..." Com o intuito de confundir a comissão a empresa "vencedora" apres
Registro de intenção de recurso	12/05/2022 09:36:39	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ROCHA E SIRIANO LTDA CNPJ/CPF: 18401727000146. Motivo: Eu, Carlos Antonio da Rocha Siriano, CNPJ: 18.401.727/0001-46, proprietário da Empresa Rocha e Siriano Ltda, diante desse recurso, informo que nao fui informado pelo pregoeiro, o motivo da minh
Aceite de intenção de recurso	12/05/2022 11:25:00	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ROCHA E SIRIANO LTDA, CNPJ/CPF: 18401727000146. Motivo: Em diligência realizada, explicou-se o motivo (destacando que esse consta na tela de julgamento) da desclassificação e, o licitante apresentou outros indícios para elucidação de que a sua retirada do certame fora um equívoco, solicitando prazo para apresentação de Recurso visto não precisar apresentar engenheiro elétrico e mecânico.
Aceite de intenção de recurso	12/05/2022 11:25:29	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: INPROJECT PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF: 20351179000139. Motivo: Alegações aceitas para melhor elucidação.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
18.401.727/0001-46	12/05/2022 09:36	12/05/2022 11:25	Aceito
<p>Motivo Intenção:Eu, Carlos Antonio da Rocha Siriano, CNPJ: 18.401.727/0001-46, proprietário da Empresa Rocha e Siriano Ltda, diante desse recurso, informo que nao fui informado pelo pregoeiro, o motivo da minha nao habilitação do Pregao Eletrônico 003/2022, já que fui i vencedor com o valor de R\$ 74.882,00, enviei tempestivamente a proposta a pedido do pregoeiro, e em nenhhum momento, fui informado o motivo da minha desclassificação. Sendo este o motivo do recurso. Grato</p> <p>Motivo Aceite ou Recusa:Em diligência realizada, explicou-se o motivo (destacando que esse consta na tela de julgamento) da desclassificação e, o licitante apresentou outros indícios para elucidação de que a sua retirada do certame fora um equívoco, solicitando prazo para apresentação de Recurso visto não precisar apresentar engenheiro elétrico e mecânico.</p>			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
20.351.179/0001-39	11/05/2022 17:49	12/05/2022 11:25	Aceito
<p>Motivo Intenção:item 5.2.4.3. "... um ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DA SUA RESPECTIVA ESPECIALIZAÇÃO, COM A DEVIDA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO..." Com o intuito de confundir a comissão a empresa "vencedora" apresentou um único atestado "válido" (pois os outros 3 não tem chancela do conselho) atestado esse que não é de nenhum dos profissionais da licitante , nem CAT do referido atestado apresentou Para os demais apresentou apenas CAT sem nenhum atestado contra Resolução CONFEA1.025/2009, e outras falhas</p> <p>Motivo Aceite ou Recusa:Alegações aceitas para melhor elucidação.</p>			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	11/05/2022 10:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/05/2022 10:00:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	11/05/2022 10:01:52	Bom dia a todos e bons lances!
Sistema	11/05/2022 11:08:50	O item 1 está encerrado.
Sistema	11/05/2022 11:11:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Sistema	11/05/2022 11:12:02	Senhor fornecedor ROCHA E SIRIANO LTDA, CNPJ/CPF: 18.401.727/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	11/05/2022 11:12:41	Para ROCHA E SIRIANO LTDA - Prezado licitante, por gentileza encaminhar a proposta atualizada.

18.401.727/0001-46	11/05/2022 11:14:47	Bom dia. Estamos providenciando.
Sistema	11/05/2022 11:15:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROCHA E SIRIANO LTDA, CNPJ/CPF: 18.401.727/0001-46, enviou o anexo para o ítem 1.
18.401.727/0001-46	11/05/2022 11:15:45	Favor confirmar recebimento
Sistema	11/05/2022 11:23:43	Senhor fornecedor BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.025.889/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	11/05/2022 11:24:32	Para BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA - Prezado licitante, por gentileza encaminhar a proposta atualizada.
22.025.889/0001-02	11/05/2022 11:28:49	Bom dia
22.025.889/0001-02	11/05/2022 11:29:46	Ciente da solicitação
Sistema	11/05/2022 11:37:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.025.889/0001-02, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	11/05/2022 11:44:27	Para BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA - Prezado licitante, por gentileza fornecer número de telefone ou nos ligar no 61 3035-3800, para a realização de diligência. Não fora localizado Atestado de Capacidade Técnica do Engenheiro Mecânico.
Sistema	11/05/2022 11:51:41	Senhor fornecedor BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.025.889/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
22.025.889/0001-02	11/05/2022 11:55:55	Ok
Sistema	11/05/2022 11:58:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.025.889/0001-02, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	11/05/2022 16:26:51	Para BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA - Prezado licitante, não fora localizada na documentação a comprovação do vínculo trabalhista ou de prestador de serviço do engenheiro civil responsável pelos Projetos pertinentes. Por gentileza, poderia identificar, dentre a documentação enviada, em qual parte estaria o demandado pelo item 5.2.4.6 do edital?
22.025.889/0001-02	11/05/2022 16:37:39	CREA/ ENG CIVIL ARRILDO LOCATELLI/ PAG 38
22.025.889/0001-02	11/05/2022 16:39:29	CREA/ CRE BST7/ ENG. ANDRÉ CAVALI (RESPONSAVEL TECNICO.)
Pregoeiro	11/05/2022 17:30:50	Prezados licitantes, foram realizadas as consultas elencadas no item 5.1 do Edital, nada encontrando que desabonasse a participação da licitante BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA. Foi realizada ainda diligência para verificar o vínculo dos responsáveis técnicos apontados e, com base nos itens 5.2.5.11; 16.5; 16.7 e, 16.8, fora aceita a entrega de documento
Pregoeiro	11/05/2022 17:32:57	igual ao que já havia sido encaminhado (contrato particular do engenheiro mecânico), com a diferença de que o contrato encaminhado primeiro estaria sem a devida rubrica e, observando a data de assinatura eletrônica da complementação do documento, resta evidente que não houve tentativa de ludibriar ou levar vantagem no certame.
Sistema	11/05/2022 17:33:21	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	11/05/2022 17:37:00	Agradecendo mais uma vez a participação de todos, será aberta a fase para manifestação recursal, no período de 10h às 10:30h da manhã do dia 12/05, propiciando a todos maior análise e a melhor participação possível.
Pregoeiro	12/05/2022 10:23:42	Bom dia a todos, finalmente o COMPRANET aqui conseguiu logar.
Pregoeiro	12/05/2022 10:25:18	Retomando os trabalhos, informamos que às 10:30h abriremos então o prazo para registro e apreciação da motivação das manifestações de intenção de recurso.
Pregoeiro	12/05/2022 10:27:13	Senhor fornecedor: BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.025.889/0001-02, solicito o envio de suas declarações em atendimento aos requisitos do edital. O prazo para envio será encerrado quando: forem enviadas as suas declarações ou o pregoeiro ordenar o encerramento para envio de suas declarações.
Pregoeiro	12/05/2022 10:27:37	Senhor fornecedor: BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.025.889/0001-02, o prazo para envio de suas declaração em atendimento aos requisitos do edital foi encerrado pelo pregoeiro.
Pregoeiro	12/05/2022 10:29:59	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 12/05/2022 às 11:00:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	09/05/2022 11:23:03	
Abertura da sessão pública	11/05/2022 10:00:01	Abertura da sessão pública
Julgamento de	11/05/2022	Início da etapa de julgamento de propostas

propostas	11:11:40	
Abertura do prazo	11/05/2022 17:33:21	Abertura de prazo para intenção de recurso
Convocação do Fornecedor	12/05/2022 10:27:13	Convocação do fornecedor BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.025.889/0001-02 para alteração das declarações.
Encerramento da convocação	12/05/2022 10:27:37	Encerramento do prazo de convocação do fornecedor BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 22.025.889/0001-02 para alteração das declarações.
Fechamento do prazo	12/05/2022 10:29:59	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/05/2022 às 11:00:00.

Data limite para registro de recurso: 17/05/2022.

Data limite para registro de contrarrazão: 20/05/2022.

Data limite para registro de decisão: 27/05/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:30 horas do dia 12 de maio de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUIZ FELIPE MATHIAS CANTARINO
Pregoeiro Oficial

JACQUELINE FERREIRA
Equipe de Apoio

[Ver Ata Posterior](#)



[Voltar](#)

