



Conselho Federal de Fisiot. e Terapia Ocupacional

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Nº 00008/2022

Às 10:00 horas do dia 12 de agosto de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 05/2022 de 10/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 422022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00008/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de serviços técnicos para elaboração de projeto arquitetônico para revestimento da fachada do prédio de propriedade do COFFITO.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Estudos e Projetos de Arquitetura**Descrição Complementar:** Contratação de serviços técnicos para elaboração de projeto arquitetônico para revestimento das fachadas do prédio de propriedade do COFFITO, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 36.563,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** R.E.S CARRASCO ARQUITETURA, pelo melhor lance de R\$ 25.000,0000 e com valor negociado a R\$ 23.900,0000 .**Histórico****Item: 1 - Estudos e Projetos de Arquitetura**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.897.521/0001-01	CLEITON GONCALVES ARQUITETURA - SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 16.000,0000	R\$ 16.000,0000	09/08/2022 16:51:48
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos para elaboração de projeto arquitetônico para revestimento das fachadas do prédio de propriedade do COFFITO, , conforme condições, quantitativos e exigências estabelecidas no edital e seus anexos Porte da empresa: ME/EPP						
42.286.630/0001-14	CARLOS AUGUSTO CARDOSO LIMA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	10/08/2022 18:42:51
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos para elaboração de projeto arquitetônico para revestimento da fachada do prédio de propriedade do COFFITO. Porte da empresa: ME/EPP						
29.796.882/0001-25	ELC ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 35.034,0000	R\$ 35.034,0000	11/08/2022 18:50:09
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos para elaboração de projeto arquitetônico para revestimento das fachadas do prédio de propriedade do COFFITO, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. Porte da empresa: ME/EPP						
13.922.149/0001-70	HENRIX ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 36.000,0000	R\$ 36.000,0000	10/08/2022 10:32:27
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos para elaboração de projeto arquitetônico para revestimento das fachadas do prédio de propriedade do COFFITO, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. Porte da empresa: ME/EPP						
11.921.270/0001-51	JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 36.000,0000	R\$ 36.000,0000	11/08/2022 12:53:51
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços técnicos para elaboração de projeto arquitetônico para revestimento da fachada do prédio de propriedade do COFFITO. Porte da empresa: ME/EPP						
29.175.021/0001-20	ENPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 36.500,0000	R\$ 36.500,0000	12/08/2022 03:03:42
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: elaboração de projeto arquitetônico para revestimento das fachadas do prédio de propriedade do COFFITO, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. Porte da empresa: ME/EPP						
40.373.144/0001-08	ORCTRADER ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 36.520,0000	R\$ 36.520,0000	11/08/2022 11:38:38
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos para elaboração de projeto arquitetônico para revestimento das fachadas do prédio de propriedade do COFFITO Porte da empresa: ME/EPP						
19.147.579/0001-48	R.E.S CARRASCO ARQUITETURA	Sim	Sim	1	R\$ 36.560,0000	R\$ 36.560,0000	08/08/2022 15:32:37
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos para elaboração de projeto arquitetônico para revestimento das fachadas do prédio de propriedade do COFFITO Porte da empresa: ME/EPP						
03.350.706/0001-71	ESP GESTAO DE PROJETOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 36.563,0000	R\$ 36.563,0000	03/08/2022 09:43:53
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos para elaboração de projeto arquitetônico para revestimento das fachadas do prédio de propriedade do COFFITO, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. Porte da empresa: ME/EPP						
11.545.051/0001-15	ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 36.563,0000	R\$ 36.563,0000	10/08/2022 16:05:34
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos para elaboração de projeto arquitetônico para revestimento das fachadas do prédio de propriedade do COFFITO, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. Porte da empresa: ME/EPP						
26.416.561/0001-60	QUADOO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 36.563,0000	R\$ 36.563,0000	11/08/2022 15:00:43
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos para elaboração de projeto arquitetônico para revestimento das fachadas do prédio de propriedade do COFFITO - Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital de Pregão n.º 08/2022 (Processo nº. 42/2022) e em seus Anexos. Porte da empresa: ME/EPP						
41.521.003/0001-58	MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 36.563,0000	R\$ 36.563,0000	11/08/2022 16:21:39
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos para elaboração de projeto arquitetônico para revestimento das fachadas do prédio de propriedade do COFFITO, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. Porte da empresa: ME/EPP						
22.752.246/0001-52	FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 36.563,0000	R\$ 36.563,0000	12/08/2022 09:32:31
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos para elaboração de projeto arquitetônico para revestimento das fachadas do prédio de propriedade do COFFITO, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. Porte da empresa: ME/EPP						
42.998.433/0001-28	INFRATECH ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 36.563,0000	R\$ 36.563,0000	12/08/2022 09:34:05
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa especializada na elaboração de projeto arquitetônico, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. Porte da empresa: ME/EPP						
34.750.702/0001-04	PAULO BELTRAO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 36.563,0000	R\$ 36.563,0000	12/08/2022 09:34:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos para elaboração de projeto arquitetônico para revestimento das fachadas do prédio de propriedade do COFFITO, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

Porte da empresa: ME/EPP

18.845.382/0001-10	AF CONSULTORIA E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 36.563,0000	R\$ 36.563,0000	12/08/2022 09:36:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos para elaboração de projeto arquitetônico para revestimento das fachadas do prédio de propriedade do COFFITO.							
Porte da empresa: ME/EPP							
26.009.315/0001-93	DANIEL PANIZZO ARQUITETURA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 37.000,0000	R\$ 37.000,0000	12/08/2022 09:02:12
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos para elaboração de projeto arquitetônico para revestimento das fachadas do prédio de propriedade do COFFITO, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.							
Porte da empresa: ME/EPP							
37.846.015/0001-85	F1 ASSESSORIA EM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	09/08/2022 10:11:43
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos para elaboração de projeto arquitetônico para revestimento das fachadas do prédio de propriedade do COFFITO, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.							
Porte da empresa: ME/EPP							
17.067.013/0001-80	EGP SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 80.000,0000	R\$ 80.000,0000	11/08/2022 08:55:06
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços técnicos para elaboração de projeto arquitetônico para revestimento das fachadas do prédio de propriedade do COFFITO, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 80.000,0000	17.067.013/0001-80	12/08/2022 10:00:05:000
R\$ 50.000,0000	37.846.015/0001-85	12/08/2022 10:00:05:000
R\$ 37.000,0000	26.009.315/0001-93	12/08/2022 10:00:05:000
R\$ 36.563,0000	22.752.246/0001-52	12/08/2022 10:00:05:000
R\$ 36.563,0000	42.998.433/0001-28	12/08/2022 10:00:05:000
R\$ 36.563,0000	34.750.702/0001-04	12/08/2022 10:00:05:000
R\$ 36.563,0000	18.845.382/0001-10	12/08/2022 10:00:05:000
R\$ 36.563,0000	11.545.051/0001-15	12/08/2022 10:00:05:000
R\$ 36.563,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:00:05:000
R\$ 36.563,0000	41.521.003/0001-58	12/08/2022 10:00:05:000
R\$ 36.563,0000	03.350.706/0001-71	12/08/2022 10:00:05:000
R\$ 36.560,0000	19.147.579/0001-48	12/08/2022 10:00:05:000
R\$ 36.520,0000	40.373.144/0001-08	12/08/2022 10:00:05:000
R\$ 36.500,0000	29.175.021/0001-20	12/08/2022 10:00:05:000
R\$ 36.000,0000	11.921.270/0001-51	12/08/2022 10:00:05:000
R\$ 36.000,0000	13.922.149/0001-70	12/08/2022 10:00:05:000
R\$ 35.034,0000	29.796.882/0001-25	12/08/2022 10:00:05:000
R\$ 30.000,0000	42.286.630/0001-14	12/08/2022 10:00:05:000
R\$ 16.000,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:00:05:000
R\$ 36.540,0000	34.750.702/0001-04	12/08/2022 10:10:47:047
R\$ 15.990,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:11:05:920
R\$ 35.000,0000	19.147.579/0001-48	12/08/2022 10:11:16:287
R\$ 34.990,0000	26.009.315/0001-93	12/08/2022 10:11:53:723
R\$ 36.500,0000	34.750.702/0001-04	12/08/2022 10:12:00:817
R\$ 30.000,0000	19.147.579/0001-48	12/08/2022 10:12:13:380
R\$ 15.980,0000	03.350.706/0001-71	12/08/2022 10:12:56:140
R\$ 28.000,0000	19.147.579/0001-48	12/08/2022 10:12:57:533
R\$ 25.594,1000	29.175.021/0001-20	12/08/2022 10:13:02:317
R\$ 15.970,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:13:14:630
R\$ 27.990,0000	26.009.315/0001-93	12/08/2022 10:13:21:117
R\$ 15.960,0000	03.350.706/0001-71	12/08/2022 10:14:04:937
R\$ 15.950,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:14:11:120
R\$ 35.030,0000	18.845.382/0001-10	12/08/2022 10:14:38:053
R\$ 27.980,0000	29.796.882/0001-25	12/08/2022 10:14:45:080
R\$ 32.000,0000	42.998.433/0001-28	12/08/2022 10:15:00:377
R\$ 27.520,0000	40.373.144/0001-08	12/08/2022 10:16:48:460
R\$ 15.940,0000	34.750.702/0001-04	12/08/2022 10:17:09:160
R\$ 15.930,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:17:14:280
R\$ 30.000,0000	22.752.246/0001-52	12/08/2022 10:17:23:023
R\$ 35.000,0000	17.067.013/0001-80	12/08/2022 10:18:26:643
R\$ 31.000,0000	42.998.433/0001-28	12/08/2022 10:18:27:833
R\$ 15.920,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:18:34:840
R\$ 27.000,0000	19.147.579/0001-48	12/08/2022 10:18:41:880
R\$ 25.590,0000	26.009.315/0001-93	12/08/2022 10:18:44:980
R\$ 26.000,0000	19.147.579/0001-48	12/08/2022 10:19:04:443
R\$ 25.520,0000	40.373.144/0001-08	12/08/2022 10:19:27:187
R\$ 30.000,0000	42.998.433/0001-28	12/08/2022 10:19:33:870
R\$ 15.750,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:19:38:883
R\$ 15.740,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:19:44:650
R\$ 34.500,0000	18.845.382/0001-10	12/08/2022 10:19:51:033
R\$ 15.929,0000	34.750.702/0001-04	12/08/2022 10:19:57:623
R\$ 15.959,0000	03.350.706/0001-71	12/08/2022 10:20:04:040
R\$ 15.739,0000	34.750.702/0001-04	12/08/2022 10:20:16:067
R\$ 15.730,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:20:20:610
R\$ 15.700,0000	41.521.003/0001-58	12/08/2022 10:20:33:353
R\$ 15.690,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:20:37:257
R\$ 15.650,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:21:23:083
R\$ 15.640,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:21:27:850
R\$ 25.000,0000	19.147.579/0001-48	12/08/2022 10:21:34:847
R\$ 25.500,0000	26.009.315/0001-93	12/08/2022 10:21:40:883
R\$ 15.639,0000	34.750.702/0001-04	12/08/2022 10:22:11:857
R\$ 15.638,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:22:17:387
R\$ 24.990,0000	26.009.315/0001-93	12/08/2022 10:22:20:017
R\$ 15.637,0000	34.750.702/0001-04	12/08/2022 10:22:27:377
R\$ 15.636,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:22:31:580
R\$ 15.635,0000	34.750.702/0001-04	12/08/2022 10:22:56:140
R\$ 15.620,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:23:01:690
R\$ 15.600,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:23:21:927
R\$ 15.590,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:23:26:513
R\$ 15.500,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:24:32:573

R\$ 15.490,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:24:38:890
R\$ 15.450,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:25:34:510
R\$ 15.440,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:25:38:503
R\$ 15.300,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:26:31:240
R\$ 15.290,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:26:37:183
R\$ 15.100,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:27:37:030
R\$ 15.090,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:27:43:947
R\$ 29.850,0000	42.998.433/0001-28	12/08/2022 10:27:50:090
R\$ 27.980,0000	11.545.051/0001-15	12/08/2022 10:27:58:217
R\$ 15.000,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:28:30:800
R\$ 14.990,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:28:37:737
R\$ 14.900,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:29:35:283
R\$ 14.890,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:29:38:570
R\$ 14.800,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:30:36:773
R\$ 14.799,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:30:39:433
R\$ 24.980,0000	11.545.051/0001-15	12/08/2022 10:31:04:377
R\$ 14.750,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:31:07:040
R\$ 14.755,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:31:14:103
R\$ 14.749,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:31:22:187
R\$ 14.740,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:31:50:520
R\$ 14.700,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:31:56:930
R\$ 14.690,0000	34.750.702/0001-04	12/08/2022 10:32:14:510
R\$ 14.680,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:32:18:377
R\$ 14.650,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:32:27:100
R\$ 14.640,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:32:34:657
R\$ 24.000,0000	13.922.149/0001-70	12/08/2022 10:32:40:160
R\$ 14.639,0000	34.750.702/0001-04	12/08/2022 10:32:49:547
R\$ 14.620,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:32:53:720
R\$ 14.619,0000	34.750.702/0001-04	12/08/2022 10:33:15:957
R\$ 14.600,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:33:20:957
R\$ 14.590,0000	34.750.702/0001-04	12/08/2022 10:33:29:240
R\$ 14.589,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:33:37:900
R\$ 14.570,0000	34.750.702/0001-04	12/08/2022 10:33:47:617
R\$ 14.569,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:33:50:933
R\$ 14.560,0000	34.750.702/0001-04	12/08/2022 10:33:57:433
R\$ 14.550,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:34:04:937
R\$ 14.540,0000	34.750.702/0001-04	12/08/2022 10:34:10:257
R\$ 14.530,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:34:12:300
R\$ 14.520,0000	34.750.702/0001-04	12/08/2022 10:34:18:803
R\$ 14.510,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:34:20:577
R\$ 14.500,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:34:26:960
R\$ 14.499,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:34:31:363
R\$ 14.480,0000	34.750.702/0001-04	12/08/2022 10:34:40:980
R\$ 14.470,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:34:42:650
R\$ 14.460,0000	34.750.702/0001-04	12/08/2022 10:35:07:383
R\$ 14.450,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:35:09:443
R\$ 14.390,0000	34.750.702/0001-04	12/08/2022 10:35:18:713
R\$ 14.380,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:35:26:577
R\$ 14.350,0000	34.750.702/0001-04	12/08/2022 10:35:33:213
R\$ 14.340,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:35:37:407
R\$ 14.330,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:35:42:683
R\$ 14.300,0000	34.750.702/0001-04	12/08/2022 10:35:44:703
R\$ 14.320,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:35:47:007
R\$ 14.299,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:35:53:143
R\$ 14.200,0000	34.750.702/0001-04	12/08/2022 10:35:59:010
R\$ 14.190,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:36:06:180
R\$ 14.150,0000	34.750.702/0001-04	12/08/2022 10:36:12:800
R\$ 14.140,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:36:23:747
R\$ 14.110,0000	34.750.702/0001-04	12/08/2022 10:36:30:823
R\$ 14.109,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:36:34:593
R\$ 14.100,0000	34.750.702/0001-04	12/08/2022 10:36:48:680
R\$ 14.099,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:36:53:207
R\$ 14.080,0000	34.750.702/0001-04	12/08/2022 10:36:58:407
R\$ 14.050,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:37:00:707
R\$ 14.079,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:37:01:363
R\$ 14.049,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:37:07:340
R\$ 14.000,0000	34.750.702/0001-04	12/08/2022 10:37:09:457
R\$ 13.990,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:37:16:793
R\$ 13.980,0000	34.750.702/0001-04	12/08/2022 10:37:26:643
R\$ 13.970,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:37:31:527
R\$ 13.950,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:38:17:063
R\$ 13.940,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:38:20:317
R\$ 13.930,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:38:54:460
R\$ 13.920,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:38:56:660
R\$ 13.915,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:40:10:317
R\$ 13.910,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:40:14:303
R\$ 13.900,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:41:07:810
R\$ 13.899,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:41:09:487
R\$ 13.898,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:42:05:207
R\$ 13.895,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:42:12:103
R\$ 13.890,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:43:15:237
R\$ 13.885,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:43:17:973
R\$ 13.884,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:44:12:070
R\$ 13.883,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:44:18:267
R\$ 13.882,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:44:41:713
R\$ 13.880,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:44:44:097
R\$ 35.000,0000	37.846.015/0001-85	12/08/2022 10:44:56:273
R\$ 13.875,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:45:20:710
R\$ 13.874,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:45:24:467
R\$ 13.873,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:45:50:090

R\$ 13.872,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:46:11:080
R\$ 13.870,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:46:56:470
R\$ 13.865,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:47:36:457
R\$ 13.864,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:47:42:460
R\$ 13.863,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:48:06:583
R\$ 13.860,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:48:21:433
R\$ 13.859,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:48:26:603
R\$ 13.858,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:48:57:990
R\$ 13.856,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:49:06:987
R\$ 13.854,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:49:12:710
R\$ 13.852,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:49:25:550
R\$ 13.850,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:49:29:867
R\$ 13.845,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:50:32:067
R\$ 13.840,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:50:35:350
R\$ 13.835,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:51:25:217
R\$ 13.830,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:51:28:493
R\$ 13.829,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:52:11:337
R\$ 13.825,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:52:15:970
R\$ 13.820,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:53:00:280
R\$ 13.819,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:53:02:363
R\$ 13.815,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:53:54:513
R\$ 13.814,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:53:58:030
R\$ 13.813,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:54:26:543
R\$ 13.810,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:54:29:387
R\$ 13.809,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:54:32:597
R\$ 13.800,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:54:43:913
R\$ 13.799,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:54:49:987
R\$ 13.790,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:55:02:557
R\$ 13.789,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:55:04:663
R\$ 13.750,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:55:22:043
R\$ 13.749,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:55:26:450
R\$ 13.720,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:55:42:380
R\$ 13.719,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:55:46:163
R\$ 13.710,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:55:56:830
R\$ 13.709,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:55:58:560
R\$ 13.700,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:56:28:627
R\$ 13.699,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:56:32:573
R\$ 13.690,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:57:02:733
R\$ 13.689,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:57:14:633
R\$ 13.685,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:57:26:907
R\$ 13.680,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:57:34:207
R\$ 13.600,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:57:43:580
R\$ 13.599,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:57:48:563
R\$ 13.550,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:57:58:237
R\$ 13.549,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:58:02:303
R\$ 13.500,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:58:09:870
R\$ 13.499,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:58:14:803
R\$ 13.498,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:58:43:303
R\$ 13.497,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:58:48:470
R\$ 13.495,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:58:58:920
R\$ 13.490,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:59:06:673
R\$ 13.489,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:59:10:953
R\$ 13.488,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 10:59:38:013
R\$ 13.487,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:59:42:747
R\$ 13.485,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 10:59:56:320
R\$ 13.480,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:01:20:710
R\$ 13.479,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:01:23:637
R\$ 13.475,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:02:55:087
R\$ 13.474,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:03:00:997
R\$ 13.473,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:03:10:580
R\$ 13.470,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:03:14:870
R\$ 13.469,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:03:24:547
R\$ 13.468,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:03:28:617
R\$ 13.467,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:03:36:400
R\$ 13.465,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:03:38:743
R\$ 13.464,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:03:47:903
R\$ 13.463,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:03:54:907
R\$ 13.462,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:04:04:537
R\$ 13.460,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:04:08:820
R\$ 13.459,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:04:16:707
R\$ 13.458,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:04:20:377
R\$ 13.457,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:04:27:610
R\$ 13.455,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:04:29:447
R\$ 13.454,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:04:45:200
R\$ 13.450,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:04:48:927
R\$ 13.449,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:05:08:097
R\$ 13.447,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:05:14:017
R\$ 13.446,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:05:59:377
R\$ 13.445,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:06:01:500
R\$ 13.444,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:07:03:477
R\$ 13.442,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:07:08:050
R\$ 13.441,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:07:48:603
R\$ 13.439,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:09:34:590
R\$ 13.438,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:09:52:543
R\$ 13.437,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:11:34:010
R\$ 13.436,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:11:47:313
R\$ 13.435,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:13:28:227
R\$ 13.434,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:13:39:473
R\$ 13.430,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:13:41:830
R\$ 13.429,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:13:56:540
R\$ 13.428,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:14:00:577

R\$ 13.427,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:14:11:067
R\$ 13.425,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:14:13:140
R\$ 13.424,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:14:28:540
R\$ 13.423,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:14:33:317
R\$ 13.422,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:14:43:220
R\$ 13.421,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:14:46:453
R\$ 13.420,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:15:05:187
R\$ 13.419,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:15:08:433
R\$ 13.418,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:15:19:090
R\$ 13.400,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:15:24:923
R\$ 13.399,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:15:42:113
R\$ 28.000,0000	22.752.246/0001-52	12/08/2022 11:15:52:197
R\$ 13.380,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:16:01:060
R\$ 13.379,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:16:17:393
R\$ 13.370,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:16:21:057
R\$ 13.369,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:16:31:977
R\$ 13.359,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:16:38:823
R\$ 13.358,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:16:54:450
R\$ 13.350,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:16:57:060
R\$ 13.349,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:17:53:060
R\$ 13.343,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:17:57:293
R\$ 13.340,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:18:19:710
R\$ 13.339,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:18:38:020
R\$ 13.333,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:18:46:330
R\$ 13.332,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:19:04:630
R\$ 13.330,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:19:10:373
R\$ 13.329,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:19:23:443
R\$ 13.320,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:19:25:840
R\$ 13.319,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:19:41:960
R\$ 13.300,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:19:44:313
R\$ 13.299,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:20:17:517
R\$ 13.280,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:20:20:323
R\$ 13.279,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:20:58:123
R\$ 13.250,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:21:00:453
R\$ 13.249,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:21:13:620
R\$ 13.230,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:21:15:780
R\$ 13.229,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:21:33:297
R\$ 13.220,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:21:40:747
R\$ 13.219,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:21:52:847
R\$ 13.215,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:21:56:767
R\$ 13.214,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:22:15:607
R\$ 13.210,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:22:17:643
R\$ 13.209,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:22:36:060
R\$ 13.205,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:22:41:573
R\$ 13.204,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:22:49:987
R\$ 13.200,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:22:54:013
R\$ 13.199,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:23:08:357
R\$ 13.190,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:23:12:397
R\$ 13.189,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:23:23:030
R\$ 13.185,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:23:25:373
R\$ 13.184,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:23:40:927
R\$ 13.179,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:23:43:390
R\$ 13.178,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:23:54:247
R\$ 13.175,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:23:55:987
R\$ 13.174,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:24:06:837
R\$ 13.173,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:24:08:613
R\$ 13.172,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:24:18:527
R\$ 13.170,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:24:20:220
R\$ 13.169,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:25:03:307
R\$ 13.168,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:25:06:693
R\$ 13.167,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:25:34:587
R\$ 13.165,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:25:36:277
R\$ 13.164,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:25:56:077
R\$ 13.163,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:25:58:387
R\$ 13.162,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:26:12:343
R\$ 13.161,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:26:13:987
R\$ 13.160,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:26:25:017
R\$ 13.159,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:26:26:263
R\$ 13.158,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:26:50:253
R\$ 13.157,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:26:51:643
R\$ 13.156,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:27:00:317
R\$ 13.155,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:27:01:337
R\$ 13.154,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:27:10:803
R\$ 13.153,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:27:16:000
R\$ 13.152,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:27:25:257
R\$ 13.150,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:27:35:700
R\$ 13.149,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:27:45:573
R\$ 13.140,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:27:51:033
R\$ 13.139,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:28:14:980
R\$ 13.133,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:28:17:823
R\$ 13.132,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:28:30:153
R\$ 13.130,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:28:34:057
R\$ 13.129,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:28:42:067
R\$ 13.120,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:28:43:727
R\$ 13.119,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:28:54:013
R\$ 13.100,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:28:55:780
R\$ 13.099,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:29:05:883
R\$ 13.080,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:29:08:547
R\$ 13.079,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:29:17:763
R\$ 13.050,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:29:19:780

R\$ 13.049,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:29:26:820
R\$ 13.040,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:29:37:230
R\$ 13.039,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:29:46:247
R\$ 13.035,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:29:52:217
R\$ 13.034,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:30:04:720
R\$ 13.033,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:30:07:080
R\$ 13.032,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:30:14:147
R\$ 13.030,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:30:15:727
R\$ 13.029,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:30:24:547
R\$ 13.020,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:30:25:907
R\$ 13.019,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:30:32:083
R\$ 13.009,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:30:38:463
R\$ 13.008,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:30:48:540
R\$ 13.000,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:30:54:337
R\$ 12.999,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:31:08:553
R\$ 12.990,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:31:11:517
R\$ 12.989,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:31:28:213
R\$ 12.980,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:31:31:500
R\$ 12.979,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:31:51:017
R\$ 12.969,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:31:57:740
R\$ 12.968,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:32:11:240
R\$ 12.960,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:32:13:663
R\$ 12.959,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:32:28:563
R\$ 12.950,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:32:30:433
R\$ 12.949,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:34:16:657
R\$ 12.940,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:34:20:147
R\$ 12.939,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:34:30:060
R\$ 12.930,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:34:35:913
R\$ 12.929,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:34:44:040
R\$ 12.920,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:34:46:793
R\$ 12.919,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:34:52:930
R\$ 12.900,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:34:55:590
R\$ 12.899,0000	37.897.521/0001-01	12/08/2022 11:35:03:353
R\$ 12.890,0000	26.416.561/0001-60	12/08/2022 11:35:08:017

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	12/08/2022 10:10:06	Item aberto para lances.
Encerramento	12/08/2022 11:37:09	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	12/08/2022 11:37:09	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/08/2022 11:37:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUADOO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA, CNPJ/CPF: 26.416.561/0001-60.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/08/2022 11:44:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor CLEITON GONCALVES ARQUITETURA - SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 37.897.521/0001-01.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/08/2022 11:46:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUADOO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA, CNPJ/CPF: 26.416.561/0001-60.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/08/2022 11:51:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor PAULO BELTRAO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.750.702/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/08/2022 11:53:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CLEITON GONCALVES ARQUITETURA - SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 37.897.521/0001-01.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/08/2022 13:03:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PAULO BELTRAO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.750.702/0001-04.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/08/2022 14:01:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUADOO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA, CNPJ/CPF: 26.416.561/0001-60.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/08/2022 15:52:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUADOO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA, CNPJ/CPF: 26.416.561/0001-60.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/08/2022 11:07:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.521.003/0001-58.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/08/2022 11:10:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor ESP GESTAO DE PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.350.706/0001-71.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/08/2022 13:06:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.521.003/0001-58.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/08/2022 15:22:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor HENRIX ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 13.922.149/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/08/2022 15:25:04	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ESP GESTAO DE PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.350.706/0001-71.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/08/2022 15:29:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HENRIX ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 13.922.149/0001-70.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/08/2022 15:37:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA., CNPJ/CPF: 11.545.051/0001-15.

Abertura do prazo - Convocação anexo	15/08/2022 16:24:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor R.E.S CARRASCO ARQUITETURA, CNPJ/CPF: 19.147.579/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/08/2022 17:31:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R.E.S CARRASCO ARQUITETURA, CNPJ/CPF: 19.147.579/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/08/2022 18:00:52	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA., CNPJ/CPF: 11.545.051/0001-15.
Recusa de proposta	16/08/2022 12:11:36	Recusa da proposta. Fornecedor: QUADOO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA, CNPJ/CPF: 26.416.561/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 12.890,0000. Motivo: Proposta inabilitada em virtude da não apresentação dos Índices solicitados no item 5.3.3.3, conforme preceitamos os itens 4.2 e 5.3.5.10.1 do Edital.
Recusa de proposta	16/08/2022 12:59:55	Recusa da proposta. Fornecedor: CLEITON GONCALVES ARQUITETURA - SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 37.897.521/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 12.899,0000. Motivo: Proposta inabilitada em virtude da não apresentação do Atestado de Capacidade Técnica solicitado nos moldes do item 5.3.4.3 do Edital, como também preceitua o art. 30 da lei 8.666/93, Resolução Nº 1.025/2009 e Decisão Normativa Nº 85/2011 CONFEA.
Recusa de proposta	16/08/2022 13:07:22	Recusa da proposta. Fornecedor: PAULO BELTRAO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.750.702/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 13.980,0000. Motivo: Proposta inabilitada em virtude da não apresentação dos Índices solicitados no item 5.3.3.3, conforme preceitamos os itens 4.2 e 5.3.5.10.1 do Edital.
Recusa de proposta	16/08/2022 13:11:58	Recusa da proposta. Fornecedor: MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.521.003/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 15.959,0000. Motivo: Proposta inabilitada em virtude da não apresentação do Atestado de Capacidade Técnica para elaboração de projeto de fachada.
Recusa de proposta	16/08/2022 13:15:42	Recusa da proposta. Fornecedor: ESP GESTAO DE PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.350.706/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 15.959,0000. Motivo: Proposta recusada devido ao término do prazo para apresentação do orçamento ajustado ao último lance, conforme o item 4.37 do Edital.
Recusa de proposta	16/08/2022 13:19:30	Recusa da proposta. Fornecedor: HENRIX ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 13.922.149/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 24.000,0000. Motivo: Proposta inabilitada em virtude da não apresentação dos Índices solicitados no item 5.3.3.3, conforme preceitamos os itens 4.2 e 5.3.5.10.1 do Edital.
Recusa de proposta	16/08/2022 13:21:37	Recusa da proposta. Fornecedor: ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA., CNPJ/CPF: 11.545.051/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 24.980,0000. Motivo: Proposta recusada devido ao término do prazo para apresentação do orçamento ajustado ao último lance, conforme o item 4.37 do Edital.
Recusa de proposta	16/08/2022 13:22:37	Recusa da proposta. Fornecedor: DANIEL PANIZZO ARQUITETURA EIRELI, CNPJ/CPF: 26.009.315/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 24.990,0000. Motivo: Proposta inabilitada em virtude da não apresentação dos Índices solicitados no item 5.3.3.3, conforme preceitamos os itens 4.2 e 5.3.5.10.1 do Edital.
Aceite de proposta	16/08/2022 16:07:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: R.E.S CARRASCO ARQUITETURA, CNPJ/CPF: 19.147.579/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 25.000,0000.
Negociação de valor	16/08/2022 16:08:23	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: R.E.S CARRASCO ARQUITETURA, CNPJ/CPF: 19.147.579/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 25.000,0000 e com valor negociado a R\$ 23.900,0000. Motivo: Proposta renegociada em virtude de estar acima do valor médio dos orçamentos apresentados no certame.
Habilitação de fornecedor	16/08/2022 16:08:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: R.E.S CARRASCO ARQUITETURA - CNPJ/CPF: 19.147.579/0001-48
Registro de intenção de recurso	16/08/2022 16:19:56	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HENRIX ARQUITETURA LTDA CNPJ/CPF: 13922149000170. Motivo: A CAT apresentada pela empresa não atende ao exigido no item 5.3.4.3 do edital: "Atestado de Capacidade Técnica, este último registrado com a respectiva CAT, por execução de obra ou serviço de cara
Registro de intenção de recurso	16/08/2022 16:32:06	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HENRIX ARQUITETURA LTDA CNPJ/CPF: 13922149000170. Motivo: 1-A possibilidade de não apresentar o índice de liquidez está prevista no item 5.3.3.4 do edital: "A licitante, cadastrada ou não no SICAF, que apresentar índices econômicos inferiores a 01 (um) em
Aceite de intenção de recurso	16/08/2022 17:05:36	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: HENRIX ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 13922149000170. Motivo: Motivação aceita para apresentação das alegações.
Aceite de intenção de recurso	16/08/2022 17:05:41	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: HENRIX ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 13922149000170. Motivo: Motivação aceita para apresentação das alegações.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
13.922.149/0001-70	16/08/2022 16:32	16/08/2022 17:05	Aceite
<p>Motivo Intenção:1-A possibilidade de não apresentar o índice de liquidez está prevista no item 5.3.3.4 do edital:"A licitante, cadastrada ou não no SICAF, que apresentar índices econômicos inferiores a 01 (um) em qualquer dos índices deverá comprovar que possui capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total dos itens propostos". 2-A CAT apresentada pela habilitada não atende item 5.3.4.3 do edital:"Atestado de Capacidade Técnica (...) por execução de obra ou serviço.</p> <p>Motivo Aceite ou Recusa:Motivação aceita para apresentação das alegações.</p>			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	12/08/2022 10:00:06	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2022 10:10:05	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2022 10:10:06	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2022 11:37:09	O item 1 está encerrado.
Sistema	12/08/2022 11:37:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Sistema	12/08/2022 11:37:52	Senhor fornecedor QUADOO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA, CNPJ/CPF: 26.416.561/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	12/08/2022 11:38:19	Para QUADOO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA - Prezado licitante, por gentileza encaminhar a proposta ajustada ao lance vencedor.
Pregoeiro	12/08/2022 11:38:53	Bom dia prezados licitantes, daremos início às Convocações e Diligências. Agradecemos a participação de todos.
Sistema	12/08/2022 11:44:02	Senhor fornecedor CLEITON GONCALVES ARQUITETURA - SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 37.897.521/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	12/08/2022 11:46:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUADOO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA, CNPJ/CPF: 26.416.561/0001-60, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	12/08/2022 11:51:43	Senhor fornecedor PAULO BELTRAO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.750.702/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	12/08/2022 11:52:24	Para PAULO BELTRAO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - Prezado Licitante, por gentileza encaminhar proposta ajustada ao valor final ofertado, destacando que, caso possa reduzir ainda mais o valor, agradeceremos.
Sistema	12/08/2022 11:53:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CLEITON GONCALVES ARQUITETURA - SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 37.897.521/0001-01, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	12/08/2022 13:03:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PAULO BELTRAO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.750.702/0001-04, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	12/08/2022 14:01:39	Senhor fornecedor QUADOO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA, CNPJ/CPF: 26.416.561/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	12/08/2022 14:02:54	Para QUADOO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA - Prezado licitante, conforme diligenciado, por gentileza enviar documentos comprobatórios (contrato e Nota Fiscal) dos Atestados já entregues que tiveram incluso serviço de elaboração de projeto de Fachada em ACM, conforme descrito no edital.
26.416.561/0001-60	12/08/2022 14:10:12	Sr. Pregoeiro necessitamos de um prazo de 2 horas para anexarmos a documentação solicitada.
Sistema	12/08/2022 15:52:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUADOO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA, CNPJ/CPF: 26.416.561/0001-60, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	12/08/2022 16:54:05	Prezados licitantes, retomaremos às diligências e convocações na segunda-feira dia 15/08, às 10h.
Sistema	15/08/2022 11:07:32	Senhor fornecedor MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.521.003/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	15/08/2022 11:08:19	Para MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA - Prezado Licitante, por gentileza encaminhar proposta ajustada ao valor final ofertado, destacando que, caso possa reduzir ainda mais o valor, por gentileza ofertar contra-proposta.
Sistema	15/08/2022 11:10:49	Senhor fornecedor ESP GESTAO DE PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.350.706/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	15/08/2022 11:11:02	Para ESP GESTAO DE PROJETOS LTDA - Prezado Licitante, por gentileza encaminhar proposta ajustada ao valor final ofertado, destacando que, caso possa reduzir ainda mais o valor, por gentileza ofertar contra-proposta.
Sistema	15/08/2022 13:06:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.521.003/0001-58, enviou o anexo para o item 1.

Sistema	15/08/2022 15:22:48	Senhor fornecedor HENRIX ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 13.922.149/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	15/08/2022 15:23:17	Para HENRIX ARQUITETURA LTDA - Prezado Licitante, por gentileza encaminhar proposta ajustada ao valor final ofertado, destacando que, caso possa reduzir ainda mais o valor, por gentileza ofertar contra-proposta.
Sistema	15/08/2022 15:25:04	Senhor fornecedor ESP GESTAO DE PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.350.706/0001-71, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
13.922.149/0001-70	15/08/2022 15:25:05	Sr. Pregoeiro, encaminharemos em breve.
Sistema	15/08/2022 15:29:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HENRIX ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 13.922.149/0001-70, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	15/08/2022 15:37:21	Senhor fornecedor ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA., CNPJ/CPF: 11.545.051/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	15/08/2022 15:37:59	Para ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA. - Prezado Licitante, por gentileza encaminhar proposta ajustada ao valor final ofertado, destacando que, caso possa reduzir ainda mais o valor, por gentileza ofertar contra-proposta.
11.545.051/0001-15	15/08/2022 15:51:16	ESTAMOS NO NOSSO LIMITE. ENCAMINHAREMOS NO PRAZO.
Sistema	15/08/2022 16:24:24	Senhor fornecedor R.E.S CARRASCO ARQUITETURA, CNPJ/CPF: 19.147.579/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	15/08/2022 16:25:02	Para R.E.S CARRASCO ARQUITETURA - Prezado Licitante, por gentileza encaminhar proposta ajustada ao valor final ofertado, destacando que, caso possa reduzir ainda mais o valor, por gentileza ofertar contra-proposta.
Sistema	15/08/2022 17:31:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor R.E.S CARRASCO ARQUITETURA, CNPJ/CPF: 19.147.579/0001-48, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	15/08/2022 18:00:10	Prezados licitantes, retomaremos amanhã, às 10h, as diligências e convocações necessárias.
Sistema	15/08/2022 18:00:52	Senhor fornecedor ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA., CNPJ/CPF: 11.545.051/0001-15, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	16/08/2022 12:52:30	Para QUADOO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA - Prezado licitante, conforme diligenciado e contato anterior, fora verificada a ausência da apresentação dos Índices econômicos nos moldes do exigido em Edital (item 5.3.3.3), resultado na inabilitação da proposta.
Pregoeiro	16/08/2022 12:56:14	Para CLEITON GONCALVES ARQUITETURA - SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA - Prezado licitante, fora verificado em diligência a ausência na apresentação de Atestado de Capacidade Técnica nos moldes do exigido no item 5.3.4.3, caso o representante demonstre que, nos documentos inseridos no SICAF, atendeu ao requisito no normativo vigente, cito art. 30 da lei 8.666/93, Resolução Nº 1.025/2009 e Decisão Normativa Nº 85/2011 CONFEA,
Pregoeiro	16/08/2022 12:57:07	Para CLEITON GONCALVES ARQUITETURA - SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA - poderá ser voltado à fase anterior.
Pregoeiro	16/08/2022 13:07:43	Para PAULO BELTRAO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - Prezado licitante, conforme diligenciado e contato anterior, fora verificada a ausência da apresentação dos Índices econômicos nos moldes do exigido em Edital (item 5.3.3.3), resultado na inabilitação da proposta.
Pregoeiro	16/08/2022 13:13:19	Para MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA - Prezado licitante, conforme diligenciado anteriormente, os documentos que encaminharam para a comprovação de que a empresa realizou projeto de fachada foram insuficientes para o atendimento do solicitado em Edital (item 5.3.4.3).
Pregoeiro	16/08/2022 13:14:28	Para ESP GESTAO DE PROJETOS LTDA - Proposta recusada devido ao término do prazo para apresentação do orçamento ajustado ao último lance.
Pregoeiro	16/08/2022 13:20:28	Para HENRIX ARQUITETURA LTDA - Prezado licitante, conforme diligenciado, fora verificada a ausência da apresentação dos Índices econômicos nos moldes do exigido em Edital (item 5.3.3.3), resultado na inabilitação da proposta.
Pregoeiro	16/08/2022 13:21:15	Para ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA. - Proposta recusada devido ao término do prazo para apresentação do orçamento ajustado ao último lance.
Pregoeiro	16/08/2022 13:22:59	Para DANIEL PANIZZO ARQUITETURA EIRELI - Prezado licitante, conforme diligenciado e contato anterior, fora verificada a ausência da apresentação dos Índices econômicos nos moldes do exigido em Edital (item 5.3.3.3), resultado na inabilitação da proposta.
Pregoeiro	16/08/2022 15:17:36	Para R.E.S CARRASCO ARQUITETURA - Prezado licitante, recebemos a vossa proposta atualizada, haveria possibilidade de redução de preço para R\$ 20.000,00, ou inferior?
Pregoeiro	16/08/2022 16:05:52	Prezados licitantes, agradecemos a participação de todos, foram realizadas as pesquisas elencadas no item 5 do Edital, nada encontrando que desabonasse a participação da empresa ora classificada em primeiro lugar. Iremos abrir o prazo para Manifestação de Intenção de Recurso.
Sistema	16/08/2022 16:08:36	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	16/08/2022 16:08:49	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/08/2022 às 16:39:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	04/08/2022 16:51:31	
Alteração equipe	04/08/2022 16:51:35	
Abertura da sessão pública	12/08/2022 10:00:06	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	12/08/2022 10:10:05	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	12/08/2022 11:37:24	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	16/08/2022 16:08:36	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	16/08/2022 16:08:49	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/08/2022 às 16:39:00.

Data limite para registro de recurso: 19/08/2022.

Data limite para registro de contrarrazão: 24/08/2022.

Data limite para registro de decisão: 31/08/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:08 horas do dia 16 de agosto de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUIZ FELIPE MATHIAS CANTARINO
Pregoeiro Oficial

JACQUELINE FERREIRA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

