

Pregão/Concorrência Eletrônica

925168.42023 .9281 .4843 .1013600742120



Conselho Federal de Fisiot. e Terapia Ocupacional

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00004/2023

Às 09:00 horas do dia 20 de junho de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 01/2023 de 10/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 11/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00004/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada para Fornecimento e Instalação de Sistema de Climatização em todas as áreas de Escritório, inclusive Plenário, e Auditório, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)**Descrição Complementar:** Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 3.919.364,2600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.826.000,0000 .

Histórico

Item: 1 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.223.406/0001-35	AR DUTOS COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.516.578,0000	R\$ 3.516.578,0000	16/06/2023 16:38:04
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para Fornecimento e Instalação de Sistema de Climatização em todas as áreas de Escritório, inclusive Plenário, e Auditório, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.							
Porte da empresa: ME/EPP							
30.866.467/0001-80	MACC ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.919.364,2600	R\$ 3.919.364,2600	12/06/2023 10:33:12
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para Fornecimento e Instalação de Sistema de Climatização em todas as áreas de Escritório, inclusive Plenário, e Auditório, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.							
Porte da empresa: ME/EPP							
19.119.463/0001-03	AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.919.364,2600	R\$ 3.919.364,2600	19/06/2023 16:25:33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para Fornecimento e Instalação de Sistema de Climatização em todas as áreas de Escritório, inclusive plenário, e auditório, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
37.071.313/0001-40	EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA.	Não	Não	1	R\$ 3.919.364,2600	R\$ 3.919.364,2600	19/06/2023 16:26:24
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para Fornecimento e Instalação de Sistema de Climatização em todas as áreas de Escritório, inclusive Plenário, e Auditório, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
02.865.285/0001-59	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.919.364,2600	R\$ 3.919.364,2600	19/06/2023 21:38:39
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para Fornecimento e Instalação de Sistema de Climatização em todas as áreas de Escritório, inclusive Plenário, e Auditório, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.076.653,2600	R\$ 5.076.653,2600	19/06/2023 10:06:26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção							
Porte da empresa: ME/EPP							
43.154.796/0001-40	ENGENHARIA DO CONFORTO COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.654.942,3200	R\$ 5.654.942,3200	20/06/2023 02:15:01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção							
Porte da empresa: ME/EPP							
01.114.245/0001-02	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 5.899.046,3900	R\$ 5.899.046,3900	19/06/2023 17:34:12
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para Fornecimento e Instalação de Sistema de Climatização em todas as áreas de Escritório, inclusive plenário, e auditório, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
25.123.894/0001-38	GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000.000,0000	R\$ 10.000.000,0000	20/06/2023 07:55:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - Marca Carrier							
Porte da empresa: ME/EPP							
19.701.178/0001-98	JD PRESTES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000.000,0000	R\$ 10.000.000,0000	20/06/2023 08:28:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000.000,0000	25.123.894/0001-38	20/06/2023 09:00:00:730
R\$ 10.000.000,0000	19.701.178/0001-98	20/06/2023 09:00:00:730
R\$ 5.899.046,3900	01.114.245/0001-02	20/06/2023 09:00:00:730
R\$ 5.654.942,3200	43.154.796/0001-40	20/06/2023 09:00:00:730
R\$ 5.076.653,2600	10.484.227/0001-03	20/06/2023 09:00:00:730
R\$ 3.919.364,2600	19.119.463/0001-03	20/06/2023 09:00:00:730
R\$ 3.919.364,2600	30.866.467/0001-80	20/06/2023 09:00:00:730
R\$ 3.919.364,2600	02.865.285/0001-59	20/06/2023 09:00:00:730
R\$ 3.919.364,2600	37.071.313/0001-40	20/06/2023 09:00:00:730
R\$ 3.516.578,0000	81.223.406/0001-35	20/06/2023 09:00:00:730
R\$ 3.516.550,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 10:00:41:513
R\$ 3.918.000,0000	37.071.313/0001-40	20/06/2023 10:02:22:890
R\$ 3.516.500,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:03:05:840
R\$ 3.515.000,0000	37.071.313/0001-40	20/06/2023 10:06:58:727
R\$ 3.527.427,8300	25.123.894/0001-38	20/06/2023 10:07:43:610
R\$ 3.950.000,0000	19.701.178/0001-98	20/06/2023 10:07:57:690
R\$ 3.514.500,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:08:12:717
R\$ 3.513.000,0000	37.071.313/0001-40	20/06/2023 10:09:23:660
R\$ 3.512.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 10:09:36:300
R\$ 3.511.500,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:09:54:657
R\$ 3.511.000,0000	37.071.313/0001-40	20/06/2023 10:10:00:997
R\$ 3.510.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:10:35:367
R\$ 3.509.000,0000	37.071.313/0001-40	20/06/2023 10:10:47:363
R\$ 3.508.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:11:06:387
R\$ 3.507.000,0000	37.071.313/0001-40	20/06/2023 10:11:31:747
R\$ 3.506.500,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:11:51:987
R\$ 3.505.000,0000	37.071.313/0001-40	20/06/2023 10:12:23:180
R\$ 3.503.500,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:12:48:367
R\$ 3.502.000,0000	37.071.313/0001-40	20/06/2023 10:13:04:497
R\$ 3.600.000,0000	19.701.178/0001-98	20/06/2023 10:13:06:540
R\$ 3.501.534,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:13:29:123
R\$ 3.500.000,0000	37.071.313/0001-40	20/06/2023 10:13:39:213
R\$ 3.498.500,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:14:07:997
R\$ 3.497.000,0000	37.071.313/0001-40	20/06/2023 10:14:37:627
R\$ 3.496.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:14:58:303
R\$ 3.490.000,0000	37.071.313/0001-40	20/06/2023 10:15:12:313
R\$ 3.488.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:15:40:537
R\$ 3.487.000,0000	37.071.313/0001-40	20/06/2023 10:15:47:413
R\$ 3.485.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:16:09:573

R\$ 3.482.000,0000	37.071.313/0001-40	20/06/2023 10:16:21:720
R\$ 3.480.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:16:30:600
R\$ 3.510.000,0000	30.866.467/0001-80	20/06/2023 10:16:44:320
R\$ 3.475.000,0000	37.071.313/0001-40	20/06/2023 10:16:54:253
R\$ 3.470.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:17:52:853
R\$ 3.489.000,0000	19.701.178/0001-98	20/06/2023 10:18:01:110
R\$ 3.469.500,0000	81.223.406/0001-35	20/06/2023 10:18:12:540
R\$ 3.465.000,0000	37.071.313/0001-40	20/06/2023 10:18:24:877
R\$ 3.464.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:18:29:100
R\$ 3.463.900,0000	81.223.406/0001-35	20/06/2023 10:19:21:683
R\$ 3.462.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:19:35:423
R\$ 3.460.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 10:19:51:527
R\$ 3.458.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:20:04:217
R\$ 3.457.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 10:21:21:663
R\$ 3.455.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:21:28:480
R\$ 3.450.000,0000	19.701.178/0001-98	20/06/2023 10:21:54:617
R\$ 3.449.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:22:04:093
R\$ 3.451.000,0000	25.123.894/0001-38	20/06/2023 10:22:36:100
R\$ 3.450.000,0000	37.071.313/0001-40	20/06/2023 10:22:38:053
R\$ 3.448.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 10:23:58:543
R\$ 3.446.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:24:02:923
R\$ 3.442.000,0000	19.701.178/0001-98	20/06/2023 10:24:40:447
R\$ 3.440.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:25:13:837
R\$ 3.390.000,0000	19.701.178/0001-98	20/06/2023 10:26:08:843
R\$ 3.380.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 10:26:32:807
R\$ 5.654.940,0000	43.154.796/0001-40	20/06/2023 10:26:47:310
R\$ 3.378.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:26:49:347
R\$ 3.377.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 10:27:19:237
R\$ 3.375.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:27:41:500
R\$ 3.374.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 10:28:51:897
R\$ 3.373.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:29:13:623
R\$ 3.449.000,0000	30.866.467/0001-80	20/06/2023 10:30:48:173
R\$ 3.372.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 10:30:50:667
R\$ 3.370.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:31:02:700
R\$ 3.369.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 10:32:06:797
R\$ 3.368.900,0000	81.223.406/0001-35	20/06/2023 10:32:18:657
R\$ 3.366.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:32:25:363
R\$ 3.365.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 10:32:56:963
R\$ 3.350.000,0000	19.701.178/0001-98	20/06/2023 10:33:07:097
R\$ 3.349.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 10:33:32:550
R\$ 3.347.500,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:33:42:943
R\$ 3.347.400,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 10:34:12:903
R\$ 3.346.234,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:34:37:823
R\$ 3.346.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 10:35:22:533
R\$ 3.345.578,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:35:40:980
R\$ 3.343.500,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 10:36:34:720
R\$ 3.338.632,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:37:20:103
R\$ 3.349.900,0000	81.223.406/0001-35	20/06/2023 10:38:16:830
R\$ 3.337.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 10:38:24:487
R\$ 3.333.333,3333	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:39:03:727
R\$ 3.330.000,0000	19.701.178/0001-98	20/06/2023 10:39:25:880
R\$ 3.329.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 10:39:50:303
R\$ 3.325.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:40:01:323
R\$ 3.323.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 10:41:13:720
R\$ 3.320.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 10:41:17:600
R\$ 3.315.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:41:31:693
R\$ 3.310.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 10:42:03:340
R\$ 3.260.000,0000	19.701.178/0001-98	20/06/2023 10:42:25:587
R\$ 3.250.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:42:44:123
R\$ 3.220.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 10:43:08:407
R\$ 3.240.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 10:44:10:900
R\$ 3.215.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:44:55:137
R\$ 3.200.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 10:45:12:370
R\$ 3.199.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 10:46:11:403
R\$ 3.195.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 10:46:19:140

R\$ 3.198.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:46:19:373
R\$ 3.194.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:46:46:447
R\$ 3.192.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 10:46:58:263
R\$ 3.190.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:47:54:850
R\$ 3.185.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 10:48:06:043
R\$ 3.180.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:48:34:870
R\$ 3.175.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 10:48:42:303
R\$ 3.170.500,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:49:28:707
R\$ 3.150.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 10:49:42:917
R\$ 3.140.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:49:58:750
R\$ 3.120.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 10:50:54:113
R\$ 3.100.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 10:51:06:393
R\$ 3.250.000,0000	25.123.894/0001-38	20/06/2023 10:51:50:157
R\$ 3.080.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:52:04:973
R\$ 3.075.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 10:52:24:493
R\$ 3.070.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:52:46:880
R\$ 3.065.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 10:53:02:087
R\$ 3.200.000,0000	25.123.894/0001-38	20/06/2023 10:53:25:603
R\$ 3.050.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:53:35:083
R\$ 3.045.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 10:53:54:453
R\$ 3.025.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:54:45:733
R\$ 3.198.000,0000	19.701.178/0001-98	20/06/2023 10:54:47:780
R\$ 3.020.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 10:54:59:453
R\$ 3.190.000,0000	19.701.178/0001-98	20/06/2023 10:55:07:320
R\$ 3.150.000,0000	25.123.894/0001-38	20/06/2023 10:55:34:077
R\$ 3.015.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:55:46:657
R\$ 3.014.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 10:55:59:453
R\$ 3.150.000,0000	19.701.178/0001-98	20/06/2023 10:56:12:940
R\$ 3.010.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:56:34:413
R\$ 3.009.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 10:57:28:727
R\$ 3.006.532,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:57:56:980
R\$ 3.140.000,0000	19.701.178/0001-98	20/06/2023 10:58:12:673
R\$ 3.005.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 10:58:41:043
R\$ 3.002.500,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 10:59:46:387
R\$ 3.001.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:00:29:333
R\$ 2.998.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:01:06:643
R\$ 2.997.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:01:28:467
R\$ 2.995.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:01:42:073
R\$ 2.994.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:02:01:453
R\$ 2.992.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:02:25:410
R\$ 2.991.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:02:39:783
R\$ 3.918.000,0000	43.154.796/0001-40	20/06/2023 11:02:46:000
R\$ 2.980.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:03:18:530
R\$ 2.979.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:03:48:773
R\$ 2.976.679,9769	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:04:42:030
R\$ 2.975.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:05:15:487
R\$ 2.974.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:05:35:577
R\$ 2.973.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:05:47:187
R\$ 2.972.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:06:06:250
R\$ 2.970.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:06:21:157
R\$ 3.139.000,0000	30.866.467/0001-80	20/06/2023 11:06:34:997
R\$ 2.969.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:07:11:090
R\$ 2.968.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:07:27:493
R\$ 2.965.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:07:56:773
R\$ 2.964.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:08:20:157
R\$ 2.960.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:08:49:330
R\$ 2.959.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:09:04:757
R\$ 2.958.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:09:24:923
R\$ 2.957.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:09:33:170
R\$ 2.955.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:10:31:633
R\$ 2.954.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:10:47:183
R\$ 2.952.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:11:08:983
R\$ 2.951.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:11:23:173
R\$ 2.950.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:12:10:623
R\$ 2.949.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:12:18:653

R\$ 2.948.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:12:29:680
R\$ 2.947.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:12:36:357
R\$ 2.940.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:12:48:233
R\$ 2.939.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:13:05:743
R\$ 2.938.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:14:27:480
R\$ 2.937.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:14:35:063
R\$ 2.935.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:15:34:653
R\$ 2.934.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:16:04:313
R\$ 2.932.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:16:25:093
R\$ 2.931.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:16:44:670
R\$ 2.930.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:16:55:470
R\$ 2.929.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:17:08:297
R\$ 2.928.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:17:21:757
R\$ 2.927.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:17:38:707
R\$ 2.926.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:17:55:187
R\$ 2.925.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:18:12:950
R\$ 2.924.500,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:18:32:647
R\$ 2.923.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:19:03:697
R\$ 2.922.500,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:19:19:080
R\$ 2.921.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:19:33:113
R\$ 2.920.500,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:20:25:273
R\$ 2.920.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:20:37:743
R\$ 2.915.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:20:56:520
R\$ 2.910.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:21:12:420
R\$ 2.905.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:21:31:243
R\$ 2.903.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:21:44:167
R\$ 2.902.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:22:08:377
R\$ 2.901.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:22:13:960
R\$ 2.900.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:22:39:397
R\$ 2.899.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:22:50:757
R\$ 2.898.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:23:20:777
R\$ 2.897.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:23:33:650
R\$ 2.896.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:23:52:437
R\$ 2.895.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:24:20:003
R\$ 2.894.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:24:32:500
R\$ 2.893.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:24:46:367
R\$ 2.892.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:25:26:763
R\$ 2.891.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:26:06:553
R\$ 2.890.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:26:14:357
R\$ 2.889.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:26:34:707
R\$ 2.888.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:26:48:830
R\$ 2.887.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:26:58:263
R\$ 2.885.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:27:16:343
R\$ 2.884.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:27:39:620
R\$ 2.883.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:27:50:860
R\$ 2.882.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:28:05:070
R\$ 2.881.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:28:10:747
R\$ 2.880.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:28:28:130
R\$ 2.879.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:28:32:480
R\$ 2.878.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:28:46:783
R\$ 2.877.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:28:49:140
R\$ 2.876.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:29:02:247
R\$ 2.875.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:29:37:410
R\$ 2.874.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:29:51:720
R\$ 2.870.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:29:54:917
R\$ 2.869.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:30:23:653
R\$ 2.868.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:30:30:940
R\$ 2.867.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:30:38:527
R\$ 2.865.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:30:51:263
R\$ 2.864.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:31:05:727
R\$ 2.863.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:31:17:023
R\$ 2.862.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:31:24:917
R\$ 2.860.999,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:31:47:187
R\$ 2.859.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:32:01:470
R\$ 2.858.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:32:35:413

R\$ 2.857.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:32:46:053
R\$ 2.856.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:33:21:450
R\$ 2.855.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:33:36:787
R\$ 2.850.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:33:52:383
R\$ 2.849.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:34:04:750
R\$ 2.848.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:34:29:697
R\$ 2.847.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:35:43:083
R\$ 2.846.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:35:52:260
R\$ 2.845.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:35:59:630
R\$ 2.844.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:36:09:730
R\$ 2.843.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:36:19:783
R\$ 2.840.999,9999	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:36:46:507
R\$ 2.839.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:36:55:010
R\$ 2.838.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:37:06:340
R\$ 2.837.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:37:39:960
R\$ 2.836.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:37:57:297
R\$ 2.835.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:38:27:143
R\$ 2.834.999,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:38:36:440
R\$ 2.834.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:38:57:213
R\$ 2.833.999,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:39:14:620
R\$ 2.833.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:39:53:513
R\$ 2.832.999,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:40:07:260
R\$ 2.832.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:40:18:627
R\$ 2.831.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:40:26:600
R\$ 2.830.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:40:42:670
R\$ 2.829.999,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:41:05:813
R\$ 2.829.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:41:22:850
R\$ 2.828.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 11:41:33:463
R\$ 2.827.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 11:41:50:190
R\$ 3.099.000,0000	30.866.467/0001-80	20/06/2023 11:43:23:850
R\$ 3.098.000,0000	30.866.467/0001-80	20/06/2023 11:45:01:553
R\$ 5.000.000,0000	10.484.227/0001-03	20/06/2023 11:46:42:040
R\$ 4.999.000,0000	10.484.227/0001-03	20/06/2023 11:48:18:370
R\$ 3.449.800,0000	10.484.227/0001-03	20/06/2023 11:49:28:753
R\$ 3.097.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 11:50:39:740
R\$ 3.095.000,0000	30.866.467/0001-80	20/06/2023 11:52:18:627
R\$ 3.094.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 11:52:52:220
R\$ 3.090.000,0000	30.866.467/0001-80	20/06/2023 11:54:26:767
R\$ 3.089.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 11:54:42:160
R\$ 3.085.000,0000	30.866.467/0001-80	20/06/2023 11:56:24:443
R\$ 3.084.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 11:56:34:813
R\$ 3.080.000,0000	30.866.467/0001-80	20/06/2023 11:58:16:147
R\$ 3.079.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 11:58:31:440
R\$ 3.078.000,0000	30.866.467/0001-80	20/06/2023 12:00:06:020
R\$ 3.077.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 12:00:41:707
R\$ 3.075.000,0000	30.866.467/0001-80	20/06/2023 12:02:19:313
R\$ 3.070.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 12:02:55:220
R\$ 3.065.000,0000	30.866.467/0001-80	20/06/2023 12:04:29:727
R\$ 3.060.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 12:04:43:617
R\$ 3.050.000,0000	30.866.467/0001-80	20/06/2023 12:06:26:650
R\$ 3.045.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 12:06:40:807
R\$ 3.040.000,0000	30.866.467/0001-80	20/06/2023 12:08:21:327
R\$ 3.035.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 12:08:33:697
R\$ 3.030.000,0000	30.866.467/0001-80	20/06/2023 12:10:15:913
R\$ 3.025.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 12:10:27:683
R\$ 3.015.000,0000	30.866.467/0001-80	20/06/2023 12:12:10:487
R\$ 3.010.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 12:12:29:067
R\$ 3.000.000,0000	30.866.467/0001-80	20/06/2023 12:14:06:600
R\$ 2.999.999,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 12:14:56:673
R\$ 2.997.000,0000	30.866.467/0001-80	20/06/2023 12:16:30:207
R\$ 2.996.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 12:16:55:267
R\$ 2.994.165,0000	30.866.467/0001-80	20/06/2023 12:18:30:680
R\$ 2.994.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 12:19:25:113
R\$ 2.990.713,0000	30.866.467/0001-80	20/06/2023 12:21:02:607
R\$ 2.990.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 12:21:23:773

R\$ 2.988.650,0000	30.866.467/0001-80	20/06/2023 12:22:59:980
R\$ 3.915.000,0000	43.154.796/0001-40	20/06/2023 12:23:16:920
R\$ 2.987.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 12:23:32:123
R\$ 2.985.173,0000	30.866.467/0001-80	20/06/2023 12:24:14:630
R\$ 2.985.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 12:25:11:527
R\$ 2.983.707,0000	30.866.467/0001-80	20/06/2023 12:26:14:607
R\$ 2.983.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 12:26:31:040
R\$ 2.982.707,0000	30.866.467/0001-80	20/06/2023 12:27:40:083
R\$ 2.982.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 12:28:01:027
R\$ 2.979.113,0000	30.866.467/0001-80	20/06/2023 12:29:08:077
R\$ 2.979.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 12:29:22:790
R\$ 2.977.107,0000	30.866.467/0001-80	20/06/2023 12:30:51:143
R\$ 2.977.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 12:31:08:130
R\$ 2.951.713,0000	30.866.467/0001-80	20/06/2023 12:32:46:170
R\$ 2.951.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 12:33:07:153
R\$ 2.949.509,0000	30.866.467/0001-80	20/06/2023 12:34:39:310
R\$ 2.949.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 12:34:52:577
R\$ 2.946.373,0000	30.866.467/0001-80	20/06/2023 12:36:24:090
R\$ 2.946.000,0000	19.119.463/0001-03	20/06/2023 12:36:35:567
R\$ 2.945.113,0000	30.866.467/0001-80	20/06/2023 12:37:43:080
R\$ 2.826.000,0000	02.865.285/0001-59	20/06/2023 12:39:38:987
R\$ 2.825.000,0000	01.114.245/0001-02	20/06/2023 12:39:59:347

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
30.866.467/0001-80	20/06/2023 12:42:00:120	20/06/2023 12:47:00:120	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	20/06/2023 10:00:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	20/06/2023 12:42:00	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	20/06/2023 12:42:00	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	20/06/2023 12:47:01	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 12:47:00 de 20/06/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MACC ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA, CPF/CNPJ: 30.866.467/0001-80.
Encerramento	20/06/2023 12:47:01	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2023 14:06:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONNECTOR ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.114.245/0001-02.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2023 14:20:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA, CNPJ/CPF: 02.865.285/0001-59.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2023 15:35:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONNECTOR ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.114.245/0001-02.
Recusa de proposta	20/06/2023 16:05:44	Recusa da proposta. Fornecedor: CONNECTOR ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.114.245/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 2.825.000,0000. Motivo: Proposta desclassificada em virtude da não apresentação dos Termos de Abertura e Encerramento, bem como Registro do Balanço na Junta Comercial, sendo enviada posteriormente sem o consentimento do Pregoeiro, considerando este que os documentos anexos alteram substancialmente o Balanço apresentado.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2023 16:13:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA, CNPJ/CPF: 02.865.285/0001-59.
Recusa de proposta	26/06/2023 15:03:56	Recusa da proposta. Fornecedor: MACC ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ/CPF: 30.866.467/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 2.945.113,0000. Motivo: Proposta desclassificada em virtude da não apresentação dos Termos de Abertura e Encerramento, bem como Índices Econômicos, sendo os que os Termos foram enviados posteriormente ao início da sessão.
Aceite de proposta	26/06/2023 15:04:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA, CNPJ/CPF: 02.865.285/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 2.826.000,0000.
Habilitação de fornecedor	26/06/2023 16:05:03	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA, CNPJ/CPF: 02.865.285/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 2.826.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data

Mensagem

Sistema	20/06/2023 09:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 10:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2023 10:00:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2023 12:42:00	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2023 12:42:00	Sr. Fornecedor MACC ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA, CPF/CNPJ 30.866.467/0001-80, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 12:47:00 do dia 20/06/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/06/2023 12:47:01	O item 1 teve o 1º desempate encerrado às 12:47:00 de 20/06/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MACC ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA, CPF/CNPJ 30.866.467/0001-80.
Sistema	20/06/2023 12:47:01	O item 1 está encerrado.
Sistema	20/06/2023 14:06:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Sistema	20/06/2023 14:06:58	Senhor fornecedor CONNECTOR ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.114.245/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	20/06/2023 14:07:29	Para CONNECTOR ENGENHARIA LTDA - Prezado licitante, por gentileza encaminhar proposta atualizada, com a devida planilha de composição de custos.
Pregoeiro	20/06/2023 14:16:58	Para CONNECTOR ENGENHARIA LTDA - Prezado, ainda não localizamos o Termo de Abertura, Encerramento e Registro na Junta Comercial, referente ao Balanço da vossa empresa. Poderia informar em qual pasta encaminhou o mesmo? Consultamos no SICAF e os citados não constam do registro.
Sistema	20/06/2023 14:20:41	Senhor fornecedor JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA, CNPJ/CPF: 02.865.285/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	20/06/2023 14:21:11	Para JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - Prezado licitante, por gentileza encaminhar proposta atualizada, com a devida planilha de composição de custos.
Pregoeiro	20/06/2023 14:25:40	Para CONNECTOR ENGENHARIA LTDA - .
Sistema	20/06/2023 15:35:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONNECTOR ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.114.245/0001-02, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	20/06/2023 16:02:47	Para CONNECTOR ENGENHARIA LTDA - Prezado licitante, conforme diligenciado, não foi autorizada a inserção de novos documentos em desacordo ao exigido em Edital, pois os Termos do Balanço, bem como o seu registro na Junta Comercial, deveriam constar do envio inicial, vedada à inclusão de nova documentação, nos termos da legislação.
Pregoeiro	20/06/2023 16:06:19	Para CONNECTOR ENGENHARIA LTDA - Proposta desclassificada em virtude da não apresentação dos Termos de Abertura e Encerramento, bem como Registro do Balanço na Junta Comercial, sendo enviada posteriormente sem o consentimento do Pregoeiro, considerando este que os documentos anexos alteram substancialmente o Balanço apresentado.
Pregoeiro	20/06/2023 16:10:50	Prezados, para esclarecimento, conforme o item 5.3.5.10 e 5.3.5.11, bem como o artigo 43 da lei 8.666/93, não serão autorizadas inserções de novos documentos, salvo àqueles solicitados pelo Pregoeiro para complementar a instrução processual, destacando que não foi solicitado à licitante o envio de documento.
Sistema	20/06/2023 16:13:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA, CNPJ/CPF: 02.865.285/0001-59, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	20/06/2023 16:19:09	Prezados, em virtude do aproximar do término do horário útil e, considerando o período de 02 horas para entrega do eventualmente solicitado, as novas convocações e diligências, caso não sejam encerradas até 17:30h, continuarão amanhã (21/06) às 10h.
Pregoeiro	21/06/2023 11:32:17	Prezados, estamos diligenciando e analisando os documentos entregues das cinco primeiras colocadas.
Pregoeiro	21/06/2023 18:30:44	Prezados, retomaremos as diligências amanhã (22/06), às 10h
Pregoeiro	22/06/2023 10:09:26	Bom dia a todos.
Pregoeiro	22/06/2023 11:38:13	Prezados, a área técnica emitiu Parecer sobre a documentação e estaremos prosseguindo com o certame.
Pregoeiro	22/06/2023 11:45:07	Para JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - Prezado licitante, aceitariam o fornecimento por R\$ 2.800.000,00?
02.865.285/0001-59	22/06/2023 11:47:08	Bom dia Sr. Pregoeiro, infelizmente chegamos em nosso limite durante a disputa de lances. Nossa melhor oferta possível é de R\$ 2.826.000,00.
Pregoeiro	22/06/2023 11:58:42	Prezados, ao tentar aceitar a proposta da empresa JOULE, tem aparecido a mensagem de que só é possível aceitar uma proposta recusada, ou retornar à Fase de Desempate. Ocorre que não estamos conseguindo retornar à Fase, nem aceitar a proposta.
Pregoeiro	22/06/2023 15:50:18	Prezados, fora identificada a possibilidade de que a empresa classificada em terceiro lugar, por ser enquadrada como MICRO/EPP, teria o direito à enviar lance vencedor, após a desclassificação da primeira colocada, possibilidade esta que o sistema está identificando, contudo não está permitindo por causa do transcurso do prazo após o início do certame
Pregoeiro	22/06/2023 15:52:09	Confirmando-se este direito e, a empresa enviando o lance, ainda sim o sistema não estaria funcional para esta situação, obrigando-nos a, talvez, habilitar a primeira colocada e, após Fase Recursal, retornar à Fase Habilitatória.
Pregoeiro	22/06/2023 15:52:44	Para MACC ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA - Prezado licitante, poderiam informar se conseguiriam cobrir o lance atualmente melhor colocado, nos termos da legislação?
30.866.467/0001-	22/06/2023	Boa tarde Sr. Pregoeiro. Sim, conseguimos cobrir o lance atualmente melhor colocado.

80	15:54:33	
Pregoeiro	22/06/2023 15:56:18	Para MACC ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA - Qual o valor que encaminhariam?
30.866.467/0001-80	22/06/2023 15:57:07	O valor será de R\$ 2.824.000,00.
Pregoeiro	22/06/2023 16:01:47	Prezados, estaremos diligenciando junto ao COMPRASGOV e tentando verificar o que houve.
Pregoeiro	22/06/2023 16:05:27	Amanhã até às 11 horas daremos novas diretrizes. Obrigado pela paciência.
Pregoeiro	23/06/2023 11:06:28	Prezados, o suporte do COMPRASGOV reiniciará o sistema, permitindo o retorno à fase de desempate ficto, entre a segunda e terceira colocadas.
Pregoeiro	23/06/2023 11:54:39	Relataram que até as 18:23h estariam resolvendo, alcem tranquilos, quando voltar aguardaremos alguns instantes para que todos possam estar atentos e manifestarem eventual Intenção na Fase Recursal.
Pregoeiro	23/06/2023 15:45:09	Prezados, a solicitação foi repassada para um técnico responsável e estará sendo atendida.
Pregoeiro	23/06/2023 16:56:34	Prezados, retomaremos na segunda-feira, às 10h a conexão, aguardando posicionamento do suporte técnico.
Pregoeiro	26/06/2023 10:52:33	Prezados, não houve nenhum retorno do suporte técnico.
Pregoeiro	26/06/2023 15:01:45	Prezados, tendo em vista a ausência de resposta do suporte, continuaremos o certame.
Pregoeiro	26/06/2023 15:06:31	Para JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - Prezado licitante, teriam como reduzir a proposta para R\$ 2.806.000,00
Pregoeiro	26/06/2023 15:08:06	Para MACC ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA - Prezado licitante, a proposta acabou recusada em virtude da não apresentação de alguns documentos atrelados ao balanço patrimonial (Termos e Índices Econômicos), tal como ocorreu em pregão similar desta Autarquia com a vossa participação.
Pregoeiro	26/06/2023 15:14:15	Para JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - .
02.865.285/0001-59	26/06/2023 15:17:23	Boa tarde Sr. Pregoeiro, infelizmente chegamos em nosso limite durante a disputa de lances. Nossa melhor oferta possível é de R\$ 2.826.000,00.
Pregoeiro	26/06/2023 15:28:07	Prezados, dentro de alguns instantes daremos prosseguimento de fase para abertura do período de manifestação de interposição de Recurso.
Sistema	26/06/2023 16:05:03	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	26/06/2023 16:05:16	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/06/2023 às 16:35:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	30/03/2023 18:07:27	
Abertura da sessão pública	20/06/2023 09:00:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	20/06/2023 14:06:18	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	26/06/2023 16:05:03	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	26/06/2023 16:05:16	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/06/2023 às 16:35:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:37 horas do dia 26 de junho de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUIZ FELIPE MATHIAS CANTARINO
Pregoeiro Oficial

JACQUELINE FERREIRA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

